Materska $kola Podhorany, pristavba, nadstavba a novostavba

ZMLUVA O DIELO

uzavretd podla § 536 a nasl. Obchodného zédkonnika v zneni neskorSich zmien a doplnkov, a
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni

Cislo zmluvy u objednavatela:

neskorsSich zmien a doplnkov

Cislo zmluvy u zhotovitela: 03/2024

Objednavatel’: Obec Podhorany

Sidlo: Podhorany 114, 059 93 BuSovce
Zastipeny: Jozef Oracko, starosta obce

ICO: 00326461

DIC: 2020697250

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK 72 5600 0000 0081 0711 3001
a

Zhotovitel’: KUZMA s. r. o.

Sidlo: Sladkovicova 1952/37, Hencovce 09302
Zapisany v: OR SR Presov 36366/P
Zastipeny: Luka§ Kuzma

Osoba opravnena rokovat’
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:

Lukas Kuzma
Lukas Kuzma

ICO: 51697017

DIC: 2120761005

IC DPH: SK2120761005

Bankové spojenie: CSOB

IBAN: SKO08 7500 0000 0040 2583 2127

Preambula

1. Zhotovitel' je uspesnym uchiddzaCom v podlimitnej zakazke snazvom: Materska Skola

Podhorany, pristavba, nadstavba a novostavba. Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o
dielo je vysledok verejného obstardvania.

Zhotovitel' v rdmci verejného obstardvania na zdkazku: Materska Skola Podhorany, pristavba,
nadstavba a novostavba predlozil v ramci svojej ponuky nasledovné hodnoty pre Ostatné
hodnotiace kritéria: Cas potrebny na realizaciu predmetu obstaravania od prevzatia staveniska

40 tyzdnov.
. Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyveduceho na stavbe: Ing. Ivan Mikula
(osvedcenie o vykonani odbornej skusky ¢. 127195).

I. Predmet zmluvy

. Predmetom zmluvy je zavédzok Zhotovitel'a riadne a v¢as a v poZadovanej kvalite vykonat’ dielo
(stavbu) Materska Skola Podhorany, pristavba, nadstavba a novostavba podl'a Projektovej
dokumentéacie a Technickej spravy tvoriacej Prilohu ¢. 3 tejto zmluvy a taktiez zavidzok
Zhotovitel'a dodat’ Objedndvatel'ovi vSetky s tym suvisiace doklady, tykajuce sa realizacie diela
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a jeho kvality, predovsetkym doklady potrebné k uspesnému kolaudaénému konaniu stavby.

. Zhotovitel' sa zavdzuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve.

. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii, a ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k realizacii diela potrebné.

I1. Cena za dielo a platobné podmienky

. Zmluvné strany sa dohodli, ze cena za dielo je stanovena dohodou na zéklade vysledku verejného
obstaravania a v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
nasledovne:

Celkové cena za predmet zmluvy bez DPH 1.151.000,00 €
DPH 230.200,00 €
Celkové cena za predmet zmluvy s DPH 1.381.200,00 €

Slovom: jedenmilon tristo osemdesiat jedentisic dvesto EUR

Zmluvné strany prehlasuju, ze takto stanovend cena je zavdzna pre obidve zmluvné strany a st
v nej zahrnuté a zohladnené vSetky vynaloZené¢ naklady zhotovitela priamo suvisiace s
realizéciou diela.

. Objednavatel’ je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit’ zhotovitelovi dohodnutu cenu.

3. Fakturovat’ je mozné za vykonané stavebné prace ako celok po protokoldrnom prebrati

stavebnych prac Objednavatelom alebo jednotlivo za realizované stavebné prace, v
dvojmesacénych intervaloch, po ich protokoldrnom prebrati Objednavatel'om.

. Zhotovitel’ vystavi fakturu za vykonané stavebné prace. Splatnost’ faktiry je do 60 kalendarnych
dni odo dna dorucenia faktiry objednavatelovi, a to po protokoldrnom prevzati vykonanych
stavebnych prac. Sticastou faktury bude obojstranne potvrdeny doklad o vykonani prac vo forme
protokolu.

. Preddavok na realizaciu stavebnych préc zo strany Objednavatel’a poskytovany nebude.

. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ vSetky naleZitosti danového dokladu v zmysle platnych
pravnych predpisov, alebo k nej nebudu prilozené doklady dohodnuté zmluvnymi stranami, je
objednavatel’ opravneny tato vratit’ zhotovitel'ovi na doplnenie. V takomto pripade zacne nova
lehota splatnosti plynit’ po doruc¢eni opravenej alebo doplnenej faktury objednéavatelovi.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ je povinny do 14 dni od nadobudnutia u¢innosti
tejto zmluvy vinkulovat’ na bankovom ucte Zhotovitela finan¢né prostriedky alebo
poskytnut’ bankovi zaruku vo vySke 3 % z celkovej ceny diela bez DPH ako vykonovu
zaruku/zabezpeku.

. Vykonova zéaruka bude vratend Zhotovitel'ovi do 14-tich kalendadrnych dni po protokoldrnom
prebrati a odovzdani diela.

I11. Cas a miesto plnenia

. Miestom plnenia je obec Podhorany, par. ¢. 73/1, stp. ¢islo 38.

. Zhotovitel’ sa zavéizuje zrealizovat’ predmet zmluvy do 40 tyzdinov odo diia protokolarneho
prevzatia staveniska. Dielo sa zacne realizovat’ diiom odovzdania staveniska Zhotovitelovi.
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Zhotovitel' sa zavizuje bezodkladne po pisomnej vyzve objedndvatela prevziat' stavenisko,
o ¢om spisu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati staveniska.

. Casovy harmonogram vypracovany zhotovitelom v rAmci verejného obstardvania bude do 10 dni
od nadobudnutia uc¢innosti zmluvy Zhotovitelom aktualizovany a po vzdjomnom odsthlaseni
oboma zmluvnymi stranami bude tvorit’ prilohu €. 2 tejto zmluvy.

. Dodrziavanie terminu podla bodov 2 a 3 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené poskytnutim
sucinnosti Objednavatela.

. V pripade, ak pocas realizacie diela dojde k udalostiam, ktoré¢ znemoznia vykonat’ dielo v stlade
s technickou spravou, projektovou dokumentaciou a cenovou ponukou je Zhotovitel' povinny
prace na diele zastavit' a na tieto skutocnosti pisomne upozornit’ objedndvatela hned’ ako ich
zistil. Objednavatel’ je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut’ o sposobe d’alSicho
postupu pri vykondvani diela.

IV. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuji svoju volu vzajomne spolupracovat
pri realizcii predmetu Zmluvy v sulade s nizSie uvedenymi podmienkami, priCom sa zavdzuju
poskytnut’ si vzdjomnl sicinnost’ nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti Objednévatel’a:

a) Objednavatel’ je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnou realizdciou predmetu Zmluvy a d’alej ho
zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel' v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odstihlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel’ pravo odstipit’ od Zmluvy.

b) Objednavatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitel'a o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré mézu branit’ Zhotovitel'ovi riadne plnit’ predmet Zmluvy.

c) Objednavatel’ je tiez povinny informovat Zhotovitela s dostatoénym predstihom
o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet Zmluvy v planovanom
termine.

d) Objednavatel’ je povinny uhradit’ cenu dohodnutt v €l. 1., bod 1.

e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej sprave, projektovej dokumentacii a priloZenému
rozpoctu moZze nariadit’ len Objednavatel’ a to pisomnou formou.

Prava a povinnosti Zhotovitela:

a) Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpe€it ¢innost’ potrebni na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

b) Zhotovitel’ zabezpeci zaru¢ny servis po dobu 5 rokov od odovzdania diela.

c) Zhotovitel uvaddza zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodavky a
podielom na celkovej realizécii Diela. Zhotovitel’ je v sulade s § 41 ZVO povinny uvadzat
aktualne udaje o svojich subdodéavatel'och, tidaje o osobach opravnenych konat’ za

subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, udaje o
predmete subdodavky a podiele subdodéavatel’a na celkovej realizacii Diela. Tieto informacie
uvadza Zhotovitel v Prilohe ¢. 5 tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny pozadovat od
subdodévatel'ov poskytovanie aktudlnych tidajov podl'a predchadzajtcej vety a je povinny
bezodkladne poskytovat’ aktualizované udaje Objednavatel'ovi. Ak Zhotovitel’ hodld zmenit’
subdodévatela pocas trvania Zmluvy, je povinny najneskor v den, ktory predchadza diu, v
ktorom mé zmena subdodavatel’a nastat’, oznamit’ Objednavatel'ovi zmenu subdodavatel’a.
Dalej je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatel'a poskytnat’ Objednavatel'ovi
vSetky udaje podla tohto odstavca a doklady preukazujuce splnenie podmienok ucasti
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)

k)
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Materska $kola Podhorany, pristavba, nadstavba a novostavba
tykajice sa osobného postavenia nového subdodéavatela v takom rozsahu, v akom sa
pozadovali od povodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky.
Navrhovany subdodavatel’ musi byt opravneny dodavat’ tovar, poskytovat’ sluzby, resp.
vykondavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

V pripade, Ze subdodavatel spiiia defini¢né znaky partnerov verejného sektora podla § 2
zakona €. 315/2016 Z. z. musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade
porusenia povinnosti Zhotovitel'a tykajicich sa subdodavatelov a ich zmeny sa toto
porusenie povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje predlozit’ objednavatelovi pri prevzati staveniska doklad o
uzavreti poistnej zmluvy na vSetky Skody sposobené na predmete zmluvy pocas
realizacie.

Zhotovitel je povinny poistenie udrziavat po cely €as trvania tejto Zmluvy a tito skutocnost’
kedykol'vek na poziadanie Objedndvatel’a, v lehote troch pracovnych dni od dorucenia tejto
poziadavky, aj preukdzat Objednavatelovi predlozenim relevantného dokladu
preukazujiceho splnenie tejto povinnosti.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat’ predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci, na ochranu Zivotného prostredia, ako
aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajice z povahy vykonavanej prace.

Zhotovitel' bude viest’ od prevzatia staveniska az do protokoldrneho odovzdania stavby o
pracach a dodavkach, ktoré vykonava stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat’ podstatné
udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude ulozeny u Stavbyvedtceho
zhotovitel'a na stavbe. Do stavebného dennika je d’alej opravneny robit’ zapisy zastupca
objednavatel'a — Stavebny dozor / Autorsky dozor. Cestou stavebného dennika nie je mozné
menit’ rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.

Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto dévodu
vznikd Zhotovitel'ovi povinnost' predkladat’ stavebny dennik Objednavatelovi a taktiez
vznikd Objedndvatel'ovi povinnost’ reagovat pisomne formou zapisov do stavebného
dennika na zapisy Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ Stavebnému dozoru / Autorskému dozoru na schvalenie
vzorky materidlov, vyrobkov, vybavenie a in¢ naleZitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie
st vyslovne Specifikované v technickej sprave a projektovej dokumentécii ako aj na
poziadanie Stavebného dozoru / Autorského dozoru nimi vyziadané vzorky materialov,
vyrobkov a vybavenia.

Ak pocas realizacie prac zhotovitel' odkryje archeologické nalezy, je zhotovitel’ povinny
postupovat’ v zmysle § 127 stavebného zdkona, nalez ihned’ ohlésit’ a urobit’ nevyhnutné
opatrenia na jeho ochranu, pokial’ o iom nerozhodne stavebny urad po dohode s organom
Statnej spravy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickym tstavom

Zhotovitel' je povinny, v pripade potreby, zabezpecit osadenie dofasného dopravného
znaenia vopred odsthlaseného s prisluSnym dopravnym inSpektoratom a prisluSnym
spravnym organom.

Zhotovitel' zodpovedd za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel’, bez
ohl'adu na to, ¢i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi osobami
alebo jeho dodavatel'mi. Zhotovitel' sa zavdzuje, ze akukol'vek nim spdsobenu, alebo
zapri¢inenu Skodu pri realizacii diela odstrani tak, Ze uvedie poSkodenu cast diela do
povodného stavu, alebo zaplati ndhradu Skody v plnej vyske. Nahradu §kody je Objednavatel’
opravneny jednostranne si odpocitat’ z Ciastky fakturovanej Zhotovitel'om.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie Diela na vlastné ndklady zabezpecovat kontrolné
skusky pouzitych materidlov ako aj stavebnych Casti Diela podl'a STN. Materialy a stavebné
Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skuaskam Zhotovitel' odstrani bezodkladne
na vlastné nédklady. Preberacie skuSky budi vykonavané v 100%-nom rozsahu
zhotovovaného Diela.
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Zhotovitel’ sa zaviazuje dodrziavat’ vSetky pokyny Objednavatela a konat’ presne a dosledne
podla jeho pokynov. Toto plati pre vSetky zélezitosti, ktoré sa dotykaji vykonov
Zhotovitela, bez ohl'adu na to ¢i st v tejto zmluve uvedené alebo nie st.
Zhotovitel m6ze na stavbe nasadit’ len persondl, ktory méa pozadovanu kvalifikéaciu, ktory
vykonava potrebné prace podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case a je
dostato¢ne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.
Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzatie Objednavatelom znaSa zodpovednost’ za ich
ochranu Zhotovitel'. V pripade poskodenia, straty, alebo znicenia uz vykonanych prac a
dodanych materialov pred ich prevzatim, je Zhotovitel' povinny ich bezodkladne opravit,
alebo nahradit’ na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela v bezchybnom
stave a v uplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami Objednavatel’a.
V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne urc¢it povodca $kdd na vykonanych pracach
zhotovitel’a, je Zhotovitel’ povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit’ a vyuctovat’ tym
vzniknuté naklady povodcovi §kod.
Vyzvy Zhotovitel'a na spolupdsobenie Objednavatel’a pri realizacii diela bude Zhotovitel
uplatiiovat’ pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu najmenej 2
(dvoch) pracovnych dni.
Zhotovitel' je povinny vyzyvat objednavatela na prevzatie prac, ktoré budu v budicnosti
zakryté a to min. 2 pracovné dni vopred, zapisom do stavebného dennika. Bez prevzatia
nesmu byt takéto prace zakryté d’alSou stavebnou ¢innostou.
Zhotovitel ma pravo vyvodzovat’ néaroky z titulu prekazok na odovzdanom pracovisku pri
vykonavani diela len vtedy, ked zabranujuce okolnosti ihned” pisomne oznami
Objednavatel'ovi.
Ak je mozné, Zhotovitel' po vzajomnej dohode s Objednavatelom zacne, pripadne ukonci
realizaciu diela predcasne.
Zhotovitel' bude pri realizovani diela dodrziavat’ zavdzné technické normy a d’alSie platné
normy vztahujice sa na dodavku zmluvnych prdc a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel' pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maji také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beznej tidrzbe zarucend pozadovana mechanicka
pevnost’ a stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a
zivotného prostredia, bezpe€nost’ pri uzivani, ochrana proti hluku a Uspora energie, za ¢o
zodpoveda.
Zhotovitel sa tiez zavizuje, Ze jeho pracovnici budu nosit’ ochranné pracovné pomdcky v
sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednéavatel opravneny
pozadovat’ zmluvna pokutu a jej odpocet vo faktire — danovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- EUR za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok. Zistené
porusSenie nosenia ochrannych pomoécok bude zapisané do stavebného dennika, ¢o bude
podkladom na uplatnenie pokuty.
Stavebny dozor objednédvatel'a ma pravo kedykol'vek v pracovnej dobe vyzvat’ pracovnikov
zhotovitel'a k uskutocneniu skasky na pritomnost’ alkoholu alebo inej omamnej latky; v
pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, mé pravo okamZite vypovedat a trvale
zakazat’ vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela. Okrem toho ma
Objednavatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a jednorazovi zmluvnt pokutu vo vyske 300,-
EUR za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit’ sa skuSke. V pripade,
ze pracovnici zhotovitel'a pocas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodrziavaju
hygienické navyky a hrubo porusuju pravidld medzil'udského sprévania sa, je Objednavatel
v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny pozadovat’ u Zhotovitel'a jednorazovi zmluvnu
pokutu vo vySke 300,- EUR za kazdé zistenie.
Stavebny dozor objednévatela je opravneny dat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitel'a nie je dosiahnutel'ny a ak je ohrozena
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bezpecnost’ uskutocnovanej stavby, zivot alebo zdravie pracujuicich na stavbe, dielo nie je
vykonéavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.

aa) Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze jeho pracovnici budu nosit’ oblecenie zretel'ne oznacené firemnou
znackou, tak, aby mal Objednavatel’ prehl’'ad o 'ud’och pohybujucich sa v ramci staveniska.
Firemnym Stitkom neoznaceného pracovnika ma zastupca objednavatel’a pravo vykazat zo
stavby.

bb) Zhotovitel je povinny zacastiovat’ sa na kontrolnych ditoch zvolavanych Objednavatelom,
s ucast'ou Stavbyveduceho a ostatnych zastupcov Objednéavatel’a a Zhotovitel’a.

cc) Po skonceni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat’, vycistit’, upravit’ ho
na vlastné naklady do stavu podl'a pokynov Objednavatel’a, a to v lehote najneskor do 10 dni
od podpisania preberacieho protokolu, resp. do 10 dni odo dna odstipenia od zmluvy. Ak
Zhotovitel' tuto povinnost' nesplni ani v dodatocnej lehote urcenej Objednéavatel'om,
Objednavatel’ ma pravo nechat’ Stavenisko vypratat’ prostrednictvom tretej osoby na naklady
Zhotovitel'a, a na zmluvna pokutu vo vyske 500,- €, a to za kazdy aj zacaty denn omeskania.

dd) Ak posledny den lehoty, urceny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne
na sobotu, nedel'u, alebo iny den pracovného volna alebo pracovného pokoja, presiva sa
povinnost na predchadzajuci pracovny den.

ee) Zhotovitel' zabezpeci na vlastné naklady fotodokumentaciu realizacie predmetu zmluvy
a tato odovzda Objednavatelovi pri odovzdani diela.

ff) Zhotovitel sa zavdzuje predlozit’ elektronicku verziu podrobného rozpoctu (vo formate MS
Excel) ako aj predkladat’ v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdu zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy.

V. Zaruka

Zaruc¢na doba zacdina plynut’ dilom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom: pét))
rokov, s vynimkou casti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto Casti poskytuji kratSiu
zaruéni dobu. V takychto pripadoch platia zaruéné doby poskytnuté dodéavate'mi/
zhotoviteI'mi tychto casti, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaruka na vSetky prvky
a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, ze Objednavatel si splni povinnosti
vyplyvajiice zo zaru¢nych listov, ndvodov na pouzitie, ndvodov na udrZzbu a servis a/alebo
z prislusnych technickych Specifikacii. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze
pocas zarucnej doby ma zhotovitel’ povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze v pripade poruchy jednotlivych Casti predmetu zmluvy, zabezpeci
odstranenie poruchy do 3 dni od oznamenia poruchy. Telefénne ¢islo na nahlasovanie poruch
je: 0915 377 320

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma Objednéavatel
pravo pozadovat’ a Zhotovitel’ povinnost’ odstranit’ vady diela na ndklady Zhotovitel'a v lehote
dohodnutej s Objednavatel'om, najneskor vSak do 7 (slovom: siedmich) kalendarnych dni odo
dna pisomnej reklamacie vady Objednavatel'om Zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:

a) neodstrani vady diela v dohodnutom termine podl'a bodu 3 tohto ¢lanku alebo;

b) nepristipi k odstraniovaniu vad diela v termine pozadovanom Objednavatel'om alebo;

¢) neodstrani vady Diela spravne;

Objednavatel’ je opravneny uplatiiovat’ u Zhotovitel'a naroky uvedené v bode 5 tohto ¢lanku.

V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podl'a bodu 4 tohto clanku, tak Objednavatel je
opravneny:

a) pozadovat’ od Zhotovitel'a znizenie Ceny Diela alebo;

b) odstranit’ vady Diela sdm, a to na néklady Zhotovitel'a alebo;
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¢) zabezpecit’ odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady Zhotovitel’a.
Prava Objednavatel'a vyplyvajlce zo zaruky nie su tymto ustanovenim dotknuté.

Nahradu nékladov podla bodov 4 a 5 tohto ¢lanku méze Objednévatel’ vykonat’ vystavenim
faktiry za vynalozené néklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto ¢lanku, priCom takato faktara je
splatna do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dni od dorucenia Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac diela v priebehu realizacie diela,
ako aj v zarucnej dobe. Zhotovitel nezodpovedd za vady diela sposobené chybnym
zaobchadzanim s dielom Objednavatel'om po prevzati diela.

Objednéavatel’ sa zavizuje, ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitel'ovi.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktort Objednavatel nemdéze dielo uzivat’ pre jeho vady,
za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstranovani vad doslo k vymene
jednotlivych Casti za nové, tak pre nové Casti diela zacina plynat’ nova zaru¢na doba.

VI. Osobitné ustanovenia

Objednavatel’ preukdzatelne vykond obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitel'ovi.
Preukdzatel'nost’ odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel' sa zavézuje splnit’ predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpoveda za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny
riadit sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vSeobecno-zavdznymi predpismi a
technickymi normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel’ zodpoveda za svoju bezpecnost’ a ochranu zdravia pri
praci, za svojich zamestnancov a svojich dodéavatel'ov.

V pripade, Ze Zhotovitel nemdze plnit’ zavizky zmluvy a ukoncenie realizécie stavebnych
prac podla ¢l. I je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat’ ObjednéavateTla.

Objednéavatel’ je opravneny v priebehu vykonu prac zabezpecovat’ ich kontrolu.

Ak Objednavatel’ zisti, Ze Zhotovitel vykondva stavebné prace v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objednavatel’ opravneny dozadovat’ sa toho, aby Zhotovitel' odstranil
vzniknuté chyby. Objednéavatel’ pre ucely vykonu kontroly podla predchéadzajucej vety
vstupuje na pracovisko Zhotovitel'a zasadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi
zapis, ktory tvori sucast’ dokumentacie k predmetu zmluvy.

Objednévatel’ je opravneny pri hrubom poruSeni povinnosti Zhotovitel'a okamzite zastavit’
vykon dodavania sluzby, nariadit’ Zhotovitelovi okamZité opustenie pracoviska, privolat’
orgdny ¢inné v trestnom konani, nadriadenych zastupcov objednéavatela, iné zlozky Statnych
organov (inSpektorat prace, urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit' priebeh
porusenia vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitel'a
stavebnych prac pri poruSeni jeho povinnosti vyplyvajicich mu z dohody, Zmluvy alebo
Prilohy ¢.2 — Casovy harmonogram realizacie diela.

Zhotovitel' je povinny upozornit Objednavatela bez zbytocného odkladu na nevhodné
pokyny, dané mu Objedndvatel'om na realizaciu stavebnych prac, taktiez ak pri realizacii
stavebnych prac zisti skryté prekdzky, znemoziujice realizovanie stavebnych prac
dohodnutym sposobom, je Zhotovitel povinny oznamit’" to bez zbytocného odkladu
Objednavatel'ovi.

Ak Zhotovitel poc¢as plnenia predmetu zmluvy sposobi vlastnym pri¢inenim Skodu na majetku
Objednavatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutd Skodu nahradi v
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plnej vyske.

VII. Zmluvna pokuta

V pripade omeskania Zhotovitel'a s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve alebo
Casovom harmonograme realizacie diela alebo v pripade omeskania Zhotovitel’a s riadnym a
vCasnym protokolarnym odovzdanim diela ma Objednévatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 1 000,- EUR za kazdy aj zacaty den omeskania, pokial toto vzniklo vylu¢ne
z dovodov na strane Zhotovitel'a a nie z dovodov na strane Objednévatel’a, resp. z dovodov
vyssej moci.

Ak bude Zhotovitel v omeskani sriadnym a v€asnym odstranenim vad a nedorobkov
oznamenych Objednavatel'om pocas realizacie diela alebo uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela alebo zistenych v zaru¢nej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatel’'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zaCaty deni omeskania az
do ich riadneho odstranenia, a to za kazdu vadu samostatne, pokial’ ide o havarijny stav je
zmluvna pokuta vo vyske 500,- EUR za kazdy aj zacaty deit omeSkania az do riadneho
odstranenia havarijného stavu.

V pripade omeskania Objednévatel'a so splnenim svojho penazného zavizku akéhokol'vek
druhu o viac ako 30 dni, vyplyvajiceho z tejto zmluvy, mé zhotovitel' pravo na trok z
omeskania vo vyske 0,5 % z dlhovanej Ciastky za kazdy deit omeskania.

Uplatnenim vysSie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednavatel'a na ndhradu skody
sposobenej omeskanim dokoncenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a
technologickych garantovanych parametrov podla projektovej dokumenticie a pravo na
nahradu $kody spdsobenej na majetku objednavatel’a, ktoré sposobi zhotovitel’ pri zhotovovani
diela.

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za
primerané.

VIII. Odstupenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je mozné ukon¢it’:

a) na zaklade vz4djomnej dohody zmluvnych stran,

b) okamzitym odstipenim od zmluvy v pripade podstatného poruSenia zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vSetkych narokov voci druhej strane.

Odstapenie od zmluvy sa uskuto¢ni pisomnym oznamenim odstupujiicej zmluvnej strany
adresovanym druhej zmluvnej strane zaroven s uvedenim dévodu odstipenia od zmluvy a je
ucinné okamihom jeho dorucenia. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze je odstupenie
dorucené treti deni po jeho odoslani. Dorucuje sa zdsadne na posledni zndmu adresu zmluvne;j
strany.

Za podstatné poruSenie zmluvy sa povazuje:

a) omeskanie Zhotovitela splnenim terminov uvedenych v Casovom harmonograme
realizacie diela o viac ako 14 dni bez uvedenia dovodu, ktory by omesSkanie ospravedlnoval
(vyssSia moc),

b) Zhotovitel’ doda Objednavatel'ovi predmet zmluvy takych parametrov, ktoré s v rozpore s
touto zmluvou,

c) Objednavatel’ je v omeskani so zaplatenim faktiry o viac ako 60 kalendarnych dni.

d) poruSenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a ¢lanku IV., bod 3 pism. c) a d) tejto zmluvy,

e) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podla
prisluSnych STN.
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Odstupenie od zmluvy ma nasledky stanovené prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika, pokial’ sa zmluvné strany pisomne nedohodnt1 inak.

Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju udalosti, ktoré nie si zavislé od konania
zmluvnych stran, a ktoré nemo6zu zmluvné strany ani predvidat’ ani nijakym spdsobom priamo
ovplyvnit, ako napr.: vojna, mobilizacia, povstanie, zivelné pohromy, poziare, embargo,
karantény, atd’. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trva po dobu
poOsobenia vyssej moci, najviac vsak dva kalendarne mesiace. Po uplynuti tejto doby sa
zmluvné strany dohodnt o d’alSom postupe. Ak ned6jde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala
na okolnosti vyluéujiice zodpovednost’, pravo odstapit’ od zmluvy. Uginky odstupenia nastan(i
dilom dorucenia oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.

IX. Ochrana a zabezpecenie dévernych informacii

V suvislosti s dovernymi informaciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kazda
zmluvna strana povinnd pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonceni
platnosti tejto zmluvy uchovavat a zabezpeCovat’ utajenie a dovernost akychkol'vek
informdcii oznaenych za doverné a nebude takéto informacie reprodukovat’ ani poskytovat’
tretim stranam bez predchadzajuceho pisomného sthlasu druhej strany a ani ich vyuzivat
inym sposobom, ako na naplnenie ucelu tejto Zmluvy.

X. Kontrola

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly (auditu) overovania stvisiaceho s realizaciou
predmetu zmluvy, a to kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o PPM (zmluva
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na zéklade vyzvy
»Zvysenie kapacit materskych §kol“- kod 06R01-20-V02 a vykonavany v sulade s prislusSnymi
pravnymi predpismi SR a EU opravnenymi osobami a poskytnit im vsetku potrebnu
sucinnost’.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze na zéklade poziadavky Objednéavatela v stilade s poziadavkami
prislusnych riadiacich a kontrolnych organov predlozi Objednavatelovi akykol'vek doklad
stivisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akukol'vek stcinnost’ pre dosiahnutie tcelu
tejto zmluvy.

XI. Zavereéné ustanovenia

Neoddelitenymi prilohami tejto zmluvy su:

Priloha ¢.1: Cenov4 kalkulacia — Vykaz vymer

Priloha ¢.2: Casovy harmonogram realizacie diela

Priloha €.3: Projektova dokumentdcia (na CD/DVD apod.) — priklada objednavatel’ pri
podpise zmluvy

Priloha ¢.4: Elektronicka verzia rozpoctu projektu v MS Excel

Priloha ¢. 5: Zoznam a kontaktné tidaje subdodavatel'ov

Zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobuda
ucinnost’ po splneni odkladacej podmienky, ktord spociva v tom ze:

a) dojde k nadobudnutiu ucinnosti Zmluvy o PPM (zmluva o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na zaklade vyzvy ,,ZvySenie kapacit
materskych §kol“- kod 06R01-20-V02) a sucasne

b) dojde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislativy.

V pripade neuzavretia Zmluvy o PPM poskytovatelom prostriedkov mechanizmu
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na podporu obnovy a odolnosti, objednavatel’ je opravneny od tejto Zmluvy o dielo odstupit’.
Zhotovitel'ovi v takomto pripade nevznika Ziaden narok na nahradu skody.

Platnost’ zmluvy skon¢i ukonc¢enim predmetu zmluvy.

Zmeny a doplnky zmluvy mo6zu byt uskutocnené len formou pisomného dodatku uzavretého
na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stréan.

Obidve zmluvné strany sa zavézuju ohlasit’ vSetky zmeny a doplnky tdajov, dolezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Prava apovinnosti zmluvnych stran vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zdkonnika zakon 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov
a ostatnych vSeobecne zavidznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré¢ vznikni zo zmluvy, sa budi zmluvné strany snazit’
riesit’ predovSetkym formou dohody, ktora musi mat’ pisomnt formu a v pripade, ze sa
zmluvné strany nedohodnu, budu sa riadit’ slovenskym pravnym poriadkom a vsSetky spory
z tejto zmluvy budu rieSené prislusnymi slovenskymi stadmi.

V pripade zmeny obchodného mena, ndzvu, sidla, pravnej formy, Statutdrnych orgénov alebo
i sposobu ich konania za zmluvnu stranu, bankového spojenia a ¢isla uctu, oznami strana,
ktorej sa niektord z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou ttto skuto¢nost’ druhej zmluvne;j
strane a to bez zbytocného odkladu, inak povinna zmluvna strana zodpoveda za vsetky Skody
z toho vyplyvajuce alebo néklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynalozit’ druha zmluvna
strana.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaji aj na pravnych néstupcov zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovena v §tyroch rovnopisoch ako original. Kazda zmluvna strana obdrzi
dva rovnopisy.

Zmluvné strany prehlasujua, ze zmluva bola uzatvorena slobodne, vazne, bez skutkového alebo
pravneho omylu, nie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok.

Zmluva bola pred podpisanim nahlas precitand, vysvetlend a zmluvné strany na znak toho, Ze
tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vole tito vlastnoru¢ne podpisali.

za Zhotovitel'a za Objednavatela

.......................... dia ..coooeeeeeeee, V Podhoranoch dia .....cccocoeeeeeeeeeennnnnn.

Lukas Kuzma Jozef Oracko
Konatel’ starosta obce
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