
Stavba: Podhorany budova ZŠ na parcele č. 248

Objednávateľ: Obec Podhorany
Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o. Spracoval: Mikuláš Derevjaník
Miesto: Obec Podhorany Dátum: 24. 4. 2024

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

20250204-
01Dod3 Podhorany budova ZŠ na parcele č. 248   1,173,893.89 269,995.59 1,443,889.48 7,776.45 1,163,617.44 2,500.00 0.00 0.00
01     SO 01 Vlastný objekt   1,051,475.76 241,839.42 1,293,315.18 6,230.00 1,042,745.76 2,500.00 0.00 0.00
ASR         Stavebné riešenie   869,570.98 200,001.33 1,069,572.31 0.00 867,070.98 2,500.00 0.00 0.00
ZTI         Zdravotechnika   43,935.63 10,105.19 54,040.82 0.00 43,935.63 0.00 0.00 0.00
UVK         Ústredné vykurovanie   52,048.85 11,971.24 64,020.09 1,930.00 50,118.85 0.00 0.00 0.00
PL         Plynofikácia   2,342.25 538.72 2,880.97 300.00 2,042.25 0.00 0.00 0.00
ELI         Elektroinštalácia (ELI, BLZ, SLP)   48,119.64 11,067.52 59,187.16 4,000.00 44,119.64 0.00 0.00 0.00
EPS         Elektrická požiarna signalizácia   15,046.86 3,460.78 18,507.64 0.00 15,046.86 0.00 0.00 0.00
HSP         Hlasová signalizácia požiaru   20,411.55 4,694.66 25,106.21 0.00 20,411.55 0.00 0.00 0.00
02     02 - SO 02 - Odberné elektrické zariadenie   4,524.06 1,040.53 5,564.59 819.70 3,704.36 0.00 0.00 0.00
03     SO 03 - Pripájací plynovod   10,906.82 2,508.57 13,415.39 726.75 10,180.07 0.00 0.00 0.00
04     SO 04 - Vodovodná prípojka   22,514.11 5,178.25 27,692.36 0.00 22,514.11 0.00 0.00 0.00
05     05 - SO 05 - Kanalizačná prípojka splašková   12,289.27 2,826.53 15,115.80 0.00 12,289.27 0.00 0.00 0.00
06     06 - SO 06 - Dažďová kanalizácia   37,071.87 8,526.53 45,598.40 0.00 37,071.87 0.00 0.00 0.00
07     SO 07 - Spevnené plochy   23,094.59 5,311.76 28,406.35 0.00 23,094.59 0.00 0.00 0.00
0101     Kanalizácia drenážna   12,017.41 2,764.00 14,781.41 0.00 12,017.41 0.00 0.00 0.00

Celkom 1173893.89 269995.59 1,443,889.48 7,776.45 1,163,617.44 2,500.00 0.00 0.00

Rekapitulácia objektov stavby
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Stavba:   Podhorany budova ZŠ na parcele č. 248
Objekt:   SO 01 Vlastný objekt
Časť: Stavebné riešenie

Objednávateľ:   Obec Podhorany
Zhotoviteľ:   SLOVDACH, s.r.o. Spracoval:   Mikuláš Derevjaník

Dátum:   24. 4. 2024

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   519,040.16 2,053.750

1 Zemné práce   38,093.72 0.012

1 115101200.S
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za minútu do 100 l   hod 330.000 5.87 1,937.10 0.000

2 121101111.S
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100 m3   m3 99.420 1.25 124.28 0.000

3 131201102.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3   m3 221.021 8.29 1,832.26 0.000

4 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3   m3 66.306 1.15 76.25 0.000

5 131401902.S

Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, štrk piesčito-hlinitý, 
hrubý, mokrý až tekutý, výlň hlina piesčitá määkká,  nad 100 
do 1000 m3   m3 548.800 22.50 12,348.00 0.000

6 131201191.S Príplatok za výkop v tečúcej vode, hornina 3   m3 548.800 4.98 2,733.02 0.000

7 134702201.S Výkop pre studňu na zachytavanie vody do hĺ. 2m hornina1-4   m3 1.570 75.02 117.78 0.012
8 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 3.701 42.46 157.14 0.000

9 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 1.110 12.01 13.33 0.000

10 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 188.200 14.40 2,710.08 0.000

11 132201209.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 56.460 1.42 80.17 0.000

12 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 
m   m3 908.974 3.98 3,617.72 0.000

13 162501123.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 15,452.558 0.38 5,871.97 0.000

14 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 
do 1000 m3   m3 908.974 2.43 2,208.81 0.000

15 171201201.S
Uloženie sypaniny ( ornice ) na skládku na pozemku 
realizácie stavby do 100 m3 ( použitie na terénne úpravy )   m3 99.420 0.88 87.49 0.000

16 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 648.313 1.00 648.31 0.000

17 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 46.643 4.71 219.69 0.000

18 175101202.S
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny   m3 74.473 44.45 3,310.32 0.000

2 Zakladanie   95,365.63 1,500.217

19 215901101.S
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z 
hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných   m2 736.737 0.27 198.92 0.000

ROZPOČET  

Miesto:  Obec Podhorany
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

20 271521111.S
Zhutnený násyp z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 
125 mm - Spätný zásyp   m3 219.520 73.57 16,150.09 453.528

21 271533001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z  kameniva 
hrubého drveného fr.32-63 mm   m3 129.504 74.10 9,596.25 268.073

22 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr. 8-32 mm   m3 64.518 56.54 3,647.85 133.552

23 272353131.S
Debnenie kotevného otvoru s prierezom od 0,05 do 0,10 m2, 
hĺbky do 1,00 m vrátane oddebnenie   ks 3.000 33.31 99.93 0.037

24 272353141.S
Debnenie kotevného otvoru s prierezom od 0,10 do 0,17 m2, 
hĺbky do 1,00 m vrátane oddebnenie   ks 4.000 41.83 167.32 0.067

25 272353149.S
Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0,17 m2, 
príplatok nad 0,50 m   ks 3.000 9.77 29.31 0.023

26 273321311.S
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 
16/20   m3 58.500 123.81 7,242.89 128.353

27 273362021.S Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI   t 3.001 1,350.00 4,051.35 0.000

28 274271021.S
Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich 
tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm   m3 1.932 216.61 418.49 4.183

29 274271051.R
Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich 
tvárnic s betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 400 mm   m3 32.805 195.00 6,396.98 0.000

30 274361825.S
Výstuž pre murivo základových pásov z betónových 
debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)   t 1.619 1,247.25 2,019.30 1.622

31 274313611.S Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20   m3 1.896 122.05 231.41 4.160
32 274313711.S Betón prostý tr. C 25/30 - podkladný bet. pod zákl. pásy   m3 11.172 136.73 1,527.55 26.988

33 274321311.S Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20   m3 120.003 122.27 14,672.77 263.296

34 274321411.S Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30   m3 89.376 136.96 12,240.94 215.907
35 274351215.S Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce   m2 268.380 19.09 5,123.37 0.427
36 274351216.S Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce   m2 268.380 3.91 1,049.37 0.000

37 411355002
Denný prenájom ručného systému Doka na debnenie 
jednoduchých stien hr. do 600 mm,   m2 536.760 0.45 241.54 0.000

38 274361821.S Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)   t 7.600 1,350.00 10,260.00 0.000

2.1 Pilóty   58,927.38 72.864

39 221121113.S
Nastraženie a zabaranenie pilót zvislých na dľžku 
zabaranenia do 7m   ks 69.000 854.02 58,927.38 72.864

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   75,740.87 344.479

40 311233241.S

Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených 
na pero a drážku hrúbky 300 mm, na murovaciu penu ( 
POROTHERM 30 Profi alebo alternatíva )   m3 183.417 151.58 27,802.35 152.577

41 311233261.S

Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených 
na pero a drážku hrúbky 250 mm, na murovaciu penu  ( 
POROTHERM 25 Profi alebo alternatíva )   m3 174.361 166.49 29,029.36 135.163

42 317160132.S
Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, 
dĺžky 1000 mm   ks 18.000 11.31 203.58 0.309

43 317160133.S
Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, 
dĺžky 1250 mm   ks 21.000 15.22 319.62 0.461

44 317160312.S
Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 
1250 mm   ks 45.000 19.82 891.90 2.084

45 317160313.S
Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 
1500 mm   ks 33.000 23.23 766.59 1.831

46 317160315.S
Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 
2000 mm   ks 4.000 30.44 121.76 0.296
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

47 317160317.S
Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 
2500 mm   ks 3.000 37.11 111.33 0.278

48 317160321.S
Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 
3500 mm   ks 16.000 53.69 859.04 2.183

49 317321411.S Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30   m3 7.334 154.17 1,130.68 17.719

50 317351107.S
Debnenie prekladu  vrátane podpornej konštrukcie výšky do 
4 m zhotovenie   m2 83.495 24.00 2,003.88 0.000

51 317351108.S
Debnenie prekladu  vrátane podpornej konštrukcie výšky do 
4 m odstránenie   m2 83.495 8.00 667.96 0.000

52 317361821.S Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)   t 0.993 1,350.00 1,340.55 0.000

53 342240131.S

Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a 
drážku hrúbky 100 mm, na maltu pre tenké škáry ( 
POROTHERM 10 Profi alebo alternatíva )   m2 93.813 28.76 2,698.06 8.211

54 342240161.S

Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a 
drážku hrúbky 140 mm, na maltu pre tenké škáry ( 
POROTHERM 14 Profi alebo alternatíva )   m2 220.000 33.78 7,431.60 23.351

55 342948115.S
Ukončenie priečok hr. do 100 mm ku konštrukciam 
polyuretánovou penou   m 46.650 2.37 110.56 0.005

56 342948116.S
Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciam 
polyuretánovou penou   m 70.800 3.56 252.05 0.011

4 Vodorovné konštrukcie   75,853.03 63.938

57 411321414.S Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 25/30   m3 147.006 130.00 19,110.78 0.000
58 411351101.S Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce   m2 684.150 17.62 12,054.72 60.826
59 411351102.S Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce   m2 684.150 6.30 4,310.15 0.000

60 411354173.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie 
do 12 kPa zhotovenie   m2 684.150 4.00 2,736.60 0.000

61 411354174.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie 
do 12 kPa odstránenie   m2 684.150 1.50 1,026.23 0.000

62 411361821.S
Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505)   t 10.238 1,350.00 13,821.30 0.000

63 2439 Dištančná lišta kovová - Dista 120mm 2m 1863   ks 308.000 2.90 893.20 0.000

64 411362021.S

Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných 
sietí KARI   t 2.694 1,350.00 3,636.90 0.000

65 413321315.S Betón nosníkov, železový tr. C 20/25   m3 6.510 130.00 846.30 0.000
66 413351107.S Debnenie nosníka zhotovenie-dielce   m2 68.355 21.60 1,476.47 0.000
67 413351108.S Debnenie nosníka odstránenie-dielce   m2 68.355 6.50 444.31 0.000

68 413351215.S
Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 
20 kPa - zhotovenie   m2 16.275 28.60 465.47 0.000

69 413351216.S
Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 
20 kPa - odstránenie   m2 16.275 9.53 155.10 0.000

70 413361821.S
Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 
B500 (10505)   t 0.544 1,350.00 734.40 0.000

71 417321414.S Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25   m3 13.630 130.00 1,771.90 0.000

72 417351115.S
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier 
zhotovenie   m2 109.040 18.61 2,029.23 1.842

73 417351116.S
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier 
odstránenie   m2 109.040 5.12 558.28 0.000

74 417361821.S
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 
(10505)   t 1.432 1,350.00 1,933.20 0.000

75 417391151.S
Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s 
betónovaním extrudovaným polystyrénom   m2 86.240 4.36 376.01 0.013

76 283750000700.S Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh   m2 90.552 10.25 928.16 0.000
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

77 430321414.S Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30   m3 15.211 151.00 2,296.86 0.000

78 430361821.S
Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 
(10505)   t 1.093 1,350.00 1,475.55 0.000

79 431351121.S
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek 
pôdorysne priamočiarych zhotovenie   m2 60.000 31.10 1,866.00 0.000

80 431351122.S
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek 
pôdorysne priamočiarych odstránenie   m2 60.000 7.00 420.00 0.000

81 434311115.S
Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, 
so zahladením povrchu tr. C 16/20   m 9.900 12.92 127.91 0.981

82 434351141.S
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne 
pôdorysne priamočiarych zhotovenie   m2 12.873 22.55 290.29 0.276

83 434351142.S
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne 
pôdorysne priamočiarych odstránenie   m2 12.873 5.26 67.71 0.000

5 Komunikácie   2,249.73 4.391
84 561099040 Spevnenie kameniva so vsypom cementu   m2 548.800 3.36 1,843.97 0.000
85 585210000100.S Cement portlandský CEM I 32,5 voľne ložený   t 3.293 93.22 306.97 3.293

86 585910001000.S
Hydraulické zmesné spojivo voľne ložené vhodné na 
stabilizáciu zemín   t 1.098 89.97 98.79 1.098

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   145,671.36 67.820

87 610991111.S
Zakrývanie výplní vonkajších okenných otvorov, predmetov 
a konštrukcií   m2 252.240 2.31 582.67 0.048

88 611460112.S
Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové 
podklady kontaktným mostíkom   m2 1,026.260 2.86 2,935.10 0.000

89 611460364.S
Vnútorná omietka stropov zo suchých zmesí 
vápennocementová jednovrstvová hr. 15 mm   m2 1,026.260 12.90 13,238.75 0.000

90 612409991.S
Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, 
podláh, obkladov atď.   m 345.100 3.05 1,052.56 0.966

91 612460364.S
Vnútorná omietka stien zo suchých zmesí 
vápennocementová jednovrstvová hr. 15 mm   m2 2,865.673 12.76 36,565.99 56.418

92 612481022.S
Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku 
omietky 9 mm   m 345.100 1.70 586.67 0.000

93 612481031.S
Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 
až 12 mm   m 358.300 1.80 644.94 0.000

94 612481121.S
Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s 
vložením bez lepidla   m2 2,865.673 1.90 5,444.78 0.000

95 621460112.S
Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov na betónové 
podklady kontaktným mostíkom   m2 8.870 4.69 41.60 0.004

96 621461052.S
Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová pastovitá 
silikónová roztieraná (škrabaná) hr. 1,5 mm   m2 99.470 17.54 1,744.70 0.231

97 622460111.S

Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a 
nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti 
( podľa výberu investora )   m2 701.435 2.20 1,543.16 0.000

98 622460112.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien na betónové podklady 
kontaktným mostíkom   m2 9.660 3.45 33.33 0.004

99 622461052.S
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová pastovitá silikónová 
roztieraná (škrabaná) hr. 1,5 mm ( podľa výberu investora )   m2 753.200 15.41 11,606.81 1.747

### 622461281.S
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová pastovitá dekoratívna 
mozaiková ( podľa výberu investora )   m2 52.660 34.44 1,813.61 0.325

### 622481119.S
Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s 
celoplošným prilepením   m2 104.425 6.50 678.76 0.000

### 625250111.S
Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie 
z kontaktného zatepľovacieho systému z EPS hr. do 190 mm   m2 99.470 2.71 269.56 0.000

### 625250203.S
Kontaktný zatepľovací systém na báze bieleho 
expandovaného polystyrénu (biely EPS), hr. 50 mm   m2 25.145 35.42 890.64 0.301
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

### 625250213.S
Kontaktný zatepľovací systém na báze bieleho 
expandovaného polystyrénu ( biely EPS ), hr. 150 mm   m2 661.635 45.10 29,839.74 0.000

### 625251579
Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm   - minerálne 
riešenie, skrutkovacie kotvy - Bleskozvod   m2 39.800 70.39 2,801.52 1.339

### 625250541.S
Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 
namáhanej časti ( XPS ), hr. 30 mm   m2 90.600 29.20 2,645.52 0.000

### 631312621.S
Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným 
hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 60 mm   m2 1,026.260 9.50 9,749.47 0.000

### 631313651.S
Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným 
hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 120 mm   m2 12.220 16.60 202.85 0.000

### 631319151.S
Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 
8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm   m3 63.041 20.00 1,260.82 0.000

### 631362442.S

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov 
zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 
mm   m2 353.260 7.65 2,702.44 2.216

### 631501111.S
Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva 
ťaženého hrubého a drobného   m3 2.444 76.98 188.14 4.186

### 632001021.S Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE   m 810.900 0.31 251.38 0.000

### 283320005000.S
Okrajová dilatačná páska z PE  s fóliou na oddilatovanie 
poterov od stenových konštrukcií   m 819.009 0.58 475.03 0.000

### 632452649.S
Cementová samonivelizačná stierka zo suchých zmesí hr. 
10 mm   m2 942.821 12.50 11,785.26 0.000

### 642942111.S
Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy 
otvoru do 2,5 m2   ks 51.000 37.50 1,912.50 0.000

### 553310007100.S Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 600x1970x100 mm   ks 15.000 37.56 563.40 0.000
### 553310008300.S Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 600x1970x160 mm   ks 3.000 37.89 113.67 0.000
### 553310008700 Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x160 mm   ks 21.000 38.66 811.86 0.000
### 553310008900.S Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 900x1970x160 mm   ks 12.000 38.98 467.76 0.000

### 642942221.S
Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy 
otvoru nad 2,5 do 4,5 m2   ks 1.000 81.37 81.37 0.035

### 553310009401.S Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 1800x1970x160 mm   ks 1.000 145.00 145.00 0.000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   12,435.91 0.029

### 941942012.S
Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky 
nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 10 do 20 m   m2 976.640 2.00 1,953.28 0.000

### 941942812.S
Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky 
nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 10 do 20 m   m2 976.640 1.50 1,464.96 0.000

### 941942912.S

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia 
lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, 
výšky nad 10 do 20 m   m2 5,859.840 0.35 2,050.94 0.000

### 941955002.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m   m2 1,026.260 1.90 1,949.89 0.000

### 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m   m2 1,026.260 1.30 1,334.14 0.000

### 952902110.S
Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na 
schodišti a na povalách   m2 1,026.260 0.24 246.30 0.000

### 953995406.S

Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom 
(plastové) okenný a dverový profil s integrovanou 
sklotextilnou mriežkou začisťovací   m 345.100 3.60 1,242.36 0.000

### 953995416.S
Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom 
(plastové) parapetný profil s integrovanou sieťovinou   m 124.400 3.80 472.72 0.000

### 953995421.S
Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom 
(plastové) rohový profil s integrovanou sieťovinou pevný   m 389.900 3.16 1,232.08 0.029

### 953995433.S

Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom 
(plastové) ukončovací profil s integrovanou sklotextilnou 
mriežkou pri podhľadoch striech   m 181.200 2.70 489.24 0.000
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99 Presun hmôt HSV   14,702.53 0.000

### 998011003.S
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z 
tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m   t 2,673.188 5.50 14,702.53 0.000

PSV Práce a dodávky PSV   322,797.82 10.623

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   8,367.64 0.544

### 711111001.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom 
penetračným za studena   m2 390.000 0.31 120.90 0.000

### 711112001.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným 
náterom za studena   m2 86.000 0.39 33.54 0.000

### 245620001200
Náter asfaltový penetračný pre betóny, omietky, asfaltové 
pásy   kg 147.100 3.84 564.86 0.000

### 711141559.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 
vodorovná NAIP pritavením   m2 390.000 5.76 2,246.40 0.211

### 711142559.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 
zvislá NAIP pritavením   m2 86.000 6.24 536.64 0.047

### 628310001000.S
Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou 
rohožou   m2 551.700 4.66 2,570.92 0.000

### 711211001.S
Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na 
vnútorne použitie vodorovná   m2 121.170 11.06 1,340.14 0.191

### 711212001.S
Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na 
vnútorne použitie zvislá   m2 54.900 13.23 726.33 0.095

### 998711203.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 
12 do 60 m   % 81.397 2.80 227.91 0.000

713 Izolácie tepelné   25,957.36 1.158

### 713142111.S
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 
polystyrénom,  jednovrstvová prilep. asfaltom   m2 9.030 6.57 59.33 0.021

### 283720007700.S
Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na 
zateplenie podláh a plochých striech   m2 9.211 5.04 46.42 0.000

### 713142160.S
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými 
doskami z polystyrénu v jednej vrstve   m2 9.030 2.07 18.69 0.000

### 283760007401.S
Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 100 kPa, biely 
polystyrén pre vyspádovanie plochých striech   m3 0.461 77.31 35.64 0.000

### 713161510.R
Montáž tepelnej izolácie stropov z minerálnej vlny medzi 
väzníky s parozábranou ( D+M ) kladená voľne hr. nad 10 cm   m2 390.000 5.60 2,184.00 0.000

### 713111111.S
Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom 
kladenou voľne   m2 390.000 1.92 748.80 0.000

### 631650001900.S Izolačný pás zo sklenej vlny hr. 200 mm   m2 811.512 6.50 5,274.83 0.000

### 713121111.S
Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená 
voľne v jednej vrstve   m2 685.220 1.24 849.67 0.000

### 631440021800.S
Doska z minerálnej vlny hr. 30 mm, izolácia vhodná pre 
ľahké aj ťažké plávajúce podlahy   m2 719.481 6.21 4,467.98 0.000

### 713122121.S
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným 
voľne v dvoch vrstvách   m2 970.932 2.71 2,631.23 0.000

### 283760000700.S

Doska EPS hr. 60 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, sivý 
penový polystyrén pre zateplenie podláh ( Neofloor alebo 
alternatíva )   m2 695.722 4.05 2,817.67 0.000

### 283720007700 Doska EPS 100S hr. 50 mm, na zateplenie podláh   m2 661.387 3.90 2,579.41 0.648
Minimálna objemová hmotnosť: 19,5 kg/m3.   

### 713132211.S
Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps 
celoplošným prilepením   m2 139.750 6.05 845.49 0.489
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### 283750019129.S
Doska XPS hr. 150 mm s nízkou nasiakavosťou, zateplenie 
soklov   m2 142.545 21.06 3,002.00 0.000

### 998713203.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 
m do 24 m   % 255.612 1.55 396.20 0.000

762 Konštrukcie tesárske   7,329.02 0.649
### 762341201.S Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°   m 2,403.360 0.95 2,283.19 0.000
### 762341252.S Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°   m 457.630 1.59 727.63 0.000

### 605430000300
Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované hr. 
40 mm, š. 60 mm   m3 7.553 330.00 2,492.49 0.000

### 762421312.S
Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB 
skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm   m2 90.600 16.52 1,496.71 0.649

### 998762203.S
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 
12 do 24 m   % 70.000 4.70 329.00 0.000

763 Konštrukcie - drevostavby   51,480.18 5.668

### 763732110.PC

Dodávka a montáž väzníkového krovu ( výrobná a dielenská 
dokumentácia súčasťou dodávky krovu - zabezpečí 
zhotoviteľ )   m2 480.000 56.98 27,350.40 0.000

### 763120010.S

Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne 
zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou 
impregnovanou H2 12,5 mm   m2 46.530 43.71 2,033.83 0.550

### 763132220.S
Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej 
podkonštrukcií CD+UD, doska protipožiarna DF 15 mm   m2 314.946 37.09 11,681.35 4.422

### 763132420.S

Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej 
podkonštrukcií CD+UD, dosky protipožiarne impregnované 
DFH2 15 mm   m2 40.390 38.85 1,569.15 0.673

### 763119210.S Základný penetračný náter SDK dosiek pod stierky   m2 342.610 1.19 407.71 0.023
### 763999059 Dodávka a montáž deliacich stien   ks 9.000 869.70 7,827.30 0.000

### 998763403.S
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách 
(objektoch) výšky od 7 do 24 m   % 508.697 1.20 610.44 0.000

764 Konštrukcie klampiarske   19,948.93 0.484

### 764171101.S
Krytina škridloplech pozink farebný veľkoformátová, sklon 
strechy do 30°   m2 594.630 16.00 9,514.08 0.000

### 764171254.S
Hrebenáč oblý s prevetrávacím pásom pozink farebný, sklon 
strechy do 30°   m 10.700 21.58 230.91 0.008

### 764171257.S
Nárožie oblé s prevetrávacím pásom pozink farebný, sklon 
strechy do 30°   m 44.800 25.52 1,143.30 0.042

### 764171263.S Odkvapové lemovanie pozink farebný, sklon strechy do 30°   m 94.000 7.93 745.42 0.030

### 764171267
Krytina LINDAB - zachytávač snehu sedlový, sklon strechy 
od 30° do 45°   ks 38.000 30.75 1,168.50 0.010

### 764171301.S Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°   m2 9.030 67.42 608.80 0.093
### 764359221.S Kotlík žľabový oválny pozink farebný   ks 4.000 21.20 84.80 0.004

### 764410440.S
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf 
plechu, vrátane rohov   m 124.400 17.22 2,142.17 0.280

### 764430430.S
Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf 
plechu, vrátane rohov   m 4.200 25.63 107.65 0.014

### 764751112.S Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva   m 44.800 24.60 1,102.08 0.000
### 764751152.S Koleno odskokové zvodovej rúry pozink farebný   ks 8.000 43.37 346.96 0.003

### 764761122.S
Žľab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, 
hákov, rohov, kútov   m 94.000 25.80 2,425.20 0.000

### 998764103.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m   t 3.574 92.07 329.06 0.000
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765 Konštrukcie - krytiny tvrdé   1,084.77 0.000

### 765901343.S
Strešná fólia paropriepustná, na krokvy, sklon od 22° do 35°, 
plošná hmotnosť 140 g/m2   m2 534.080 1.90 1,014.75 0.000

### 998765203.S
Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 
24 m   % 10.148 6.90 70.02 0.000

766 Konštrukcie stolárske   85,772.47 0.004

### 766231001.S
Montáž stropných sklápacích schodov do vopred 
pripraveného otvoru   ks 1.000 55.55 55.55 0.000

### 612330001001.S
Schody stropné sklápacie skladacie zateplené 600x1440 
mm ( PS )   ks 1.000 655.00 655.00 0.000

### 766621400.S
Montáž okien a stien plastových s hydroizolačnými ISO 
páskami (exteriérová a interiérová)   m 453.100 31.90 14,453.89 0.000

### 611/1
Plastové okno 2800x2050 mm, izolačné trojsklo, popis podľa 
PD   ks 24.000 1,190.53 28,572.72 0.000

### 611/2
Plastové okno 2800x1800 mm, izolačné trojsklo, popis podľa 
PD   ks 3.000 1,061.46 3,184.38 0.000

### 611/3
Plastové okno 1000x1450 mm, izolačné trojsklo, popis podľa 
PD   ks 12.000 272.63 3,271.56 0.000

### 611/4
Plastové okno 1000x1450 mm, izolačné trojsklo, popis podľa 
PD   ks 6.000 272.63 1,635.78 0.000

### 611/6
Plastové okno 2800x1950 mm, izolačné trojsklo, popis podľa 
PD   ks 11.000 1,149.26 12,641.86 0.000

### 283290005900.S

Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dĺ. 
30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a 
muriva z exteriéru   m 475.755 6.82 3,244.65 0.000

### 283290006300.S

Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, 
dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a 
muriva z interiéru   m 475.755 6.82 3,244.65 0.000

### 766661422.S Montáž drevených dverí, protipožiarnych   ks 3.000 38.75 116.25 0.004

### 611650001100.S

Dvere vnútorné protipožiarne šírka 600-900 mm, výplň MDF 
doska, povrch CPL laminát, EW 30 D3-C ( podľa výberu 
investora )   ks 3.000 247.66 742.98 0.000

### 766662112.S
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania   ks 39.000 26.29 1,025.31 0.000

### 611610002900.S
Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň 
MDF doska, povrch CPL laminát ( podľa výberu investora )   ks 39.000 129.74 5,059.86 0.000

### 549150000600.S
Kľučka dverová a rozeta 2x, zlatina hliníka ( podľa výberu 
investora )   ks 39.000 14.66 571.74 0.000

### 549260000100.S Zámok zadlabávací vložkový pre obojstranné otváranie   ks 39.000 26.04 1,015.56 0.000
### 549660000101.S Zámok vložkový Cylinder   ks 39.000 5.87 228.93 0.000

### 766662132.S
Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového 
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania   ks 1.000 51.08 51.08 0.000

### 611610002901.S
Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 1200-1800 mm, výplň 
DTD doska, povrch CPL laminát ( podľa výberu investora )   ks 1.000 575.00 575.00 0.000

### 549150000600.S
Kľučka dverová a rozeta 2x, zlatina hliníka ( podľa výberu 
investora )   ks 1.000 14.66 14.66 0.000

### 766669117.S
Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 
50 kg   ks 9.000 13.31 119.79 0.000

### 549170000500.S Samozatvárač dverí do 60 kg hydraulický   ks 9.000 84.36 759.24 0.000
### 766694141.R Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm   m 124.400 12.50 1,555.00 0.000
### 611560000400.S Parapetná doska plastová, komôrková vnútorná   m 130.620 17.58 2,296.30 0.000

### 998766203.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m   % 850.917 0.80 680.73 0.000
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767 Konštrukcie doplnkové kovové   29,044.47 0.000

### 767113110.S
Montáž stien a priečok pre zasklenie z AL-profilov s plochou 
jednotlivých stien do 6 m2   m2 4.800 146.44 702.91 0.000

### 553/8
Hliníková vstupná stena 1600x3000 mm s dverami 
650+950/2300 mm, izolačné trojsklo, popis podľa PD   ks 1.000 3,022.20 3,022.20 0.000

### 283290005900.S

Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dĺ. 
30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a 
muriva z exteriéru   m 9.660 7.84 75.73 0.000

### 283290006300.S

Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, 
dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a 
muriva z interiéru   m 9.660 7.84 75.73 0.000

### 767113120.S
Montáž stien a priečok pre zasklenie z AL-profilov s plochou 
jednotlivých stien nad 6 do 9 m2   m2 15.300 115.76 1,771.13 0.000

### 553/5
Hliníková vstupná stena 2800x2875 mm s dverami, izolačné 
trojsklo, popis podľa PD   ks 1.000 4,172.20 4,172.20 0.000

### 553/7
Hliníková vstupná stena 2800x3000 mm s dveram 
950+950/2300 mmi, izolačné trojsklo, popis podľa PD   ks 1.000 4,206.70 4,206.70 0.000

### 553/12
podávacím oknom 650x450 mm, izolačné dvojsklo, popis 
podľa PD   ks 1.000 1,796.30 1,796.30 0.000

### 283290005900.S

Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dĺ. 
30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a 
muriva z exteriéru   m 29.059 7.84 227.82 0.000

### 283290006300.S

Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, 
dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a 
muriva z interiéru   m 29.059 7.84 227.82 0.000

### 767113130.S
Montáž stien a priečok pre zasklenie z AL-profilov s plochou 
jednotlivých stien nad 9 do 12 m2   m2 11.550 120.47 1,391.43 0.000

### 553/11
Hliníková interiérová stena 3500x3300 mm s dverami 
900+900/1970 mm, izolačné dvojsklo, popis podľa PD   ks 1.000 4,296.40 4,296.40 0.000

### 283290005900.S

Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dĺ. 
30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a 
muriva z exteriéru   m 14.280 7.84 111.96 0.000

### 283290006300.S

Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, 
dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a 
muriva z interiéru   m 14.280 7.84 111.96 0.000

### 767230030.S
Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň rebrovanie, 
kotvenie do podlahy   m 22.650 31.20 706.68 0.000

### 553520000800.S
Zábradlie oceľové s dreveným madlom, výška 900 mm, 
kotvenie do podlahy   m 22.650 135.00 3,057.75 0.000

### 553520000899.S Zábradlie oceľové s plechovou výplňou   m 12.100 178.93 2,165.05 0.000

### 767310120.S Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory   ks 1.000 86.99 86.99 0.000
### 611330001801.S Strešný výlez pre profilované krytiny, 540x830 mm ( SV )   ks 1.000 135.60 135.60 0.000
### 767649193.R Montáž doplnkov dverí, zarážka krídla   ks 39.000 4.60 179.40 0.000
### 5491631001 Zarážka dverného krídla   ks 39.000 5.30 206.70 0.000

### 998767203.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky nad 12 do 24 m   % 287.285 1.10 316.01 0.000

771 Podlahy z dlaždíc   32,552.46 0.768

### 771275306.S
Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do 
flexibilného tmelu   m2 4.887 31.09 151.94 0.018

### 597740001602.S Dlaždice keramické mrazuvzdorné ( podľa výberu investora )   m2 5.082 21.79 110.74 0.000
### 2353206302 Špárovacia hmota pre obklady a dlažby   kg 3.225 4.33 13.96 0.000
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

### 771275307.S
Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do 
flexibilného tmelu   m2 75.912 30.50 2,315.32 0.285

### 597740001601.S Dlaždice keramické ( podľa výberu investora )   m2 78.948 20.64 1,629.49 0.000
### 2353206302 Špárovacia hmota pre obklady a dlažby   kg 50.102 4.33 216.94 0.000
### 771415016.S Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu   m 274.600 4.57 1,254.92 0.246

### 771415036.S
Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých 
do tmelu   m 74.400 7.42 552.05 0.068

### 771576119.S
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného v 
obmedzenom priestore   m2 435.606 24.22 10,550.38 0.000

### 597740001601.S Dlaždice keramické ( podľa výberu investora )   m2 511.161 20.64 10,550.36 0.000

### 597740001602.S Dlaždice keramické mrazuvzdorné ( podľa výberu investora )   m2 12.709 21.79 276.93 0.000
### 2353206302 Špárovacia hmota pre obklady a dlažby   kg 355.621 4.33 1,539.84 0.000

### 771591211.S
Montáž kovových profilov pre dlažbu do tmelu - ukončovací 
schodískový   m 225.000 5.30 1,192.50 0.113

### 553650001010.S
Profil ukončovací oblý otvorený 8 mm hliník eloxovaný, 2,5 
m   m 225.000 2.99 672.75 0.023

### 771591214.S Montáž kovových profilov pre dlažbu do tmelu - prechodový   m 29.650 5.30 157.15 0.015

### 553650003055.S
Profil prechodový "T" spojovací šírky 14 mm hliník prírodný, 
2,5 m   m 29.650 2.87 85.10 0.001

### 998771203.S
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 
do 24 m   % 312.704 4.10 1,282.09 0.000

776 Podlahy povlakové   16,978.28 0.000
### 776411000.S Lepenie podlahových líšt soklových   m 353.300 1.61 568.81 0.000

### 283410017900.S
Soklová PVC lišta pre vloženie pásikov z  podlahoviny 
hrúbky do 5 mm   m 363.899 6.79 2,470.87 0.000

### 697/So
Rezaný soklík - podlaha PVC heterogénna, vinylová ( podľa 
výberu investora )   m 363.899 1.73 629.55 0.000

### 776541100.S
Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch, 
vrátane lepidla   m2 534.560 8.97 4,795.00 0.000

### 284110004001.S
Podlaha PVC heterogénna, vinylová ( podľa výberu 
investora )   m2 550.597 13.57 7,471.60 0.000

### 776990105.S Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh   m2 534.560 0.29 155.02 0.000
### 776990110.S Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh   m2 534.560 1.32 705.62 0.000

### 998776203.S
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 
12 do 24 m   % 167.965 1.08 181.81 0.000

781 Obklady   27,982.39 0.167

### 781445272.S
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do 
tmelu flexibilného v obmedzenom priestore   m2 587.460 23.10 13,570.33 0.000

### 597640002100.S Obkladačky keramické ( podľa výberu investora )   m2 599.210 18.34 10,989.51 0.000
### 781601511.S Zaplnenie škár tmelom silikónovým  šírky škáry do 5 mm   m 618.600 1.10 680.46 0.000

### 781491111.S
Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - 
ukončovací/roh steny   m 297.600 4.50 1,339.20 0.149

### 283410018230
Profil ukončovací oblý uzavretý 6 mm PVC biely, 2,5 m, 
CELOX   m 297.600 2.60 773.76 0.018

### 998781203.S
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 
12 do 24 m   % 273.533 2.30 629.13 0.000

783 Nátery   447.70 0.009

### 783222100.S
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na 
vzduchu schnúce dvojnásobné   m2 58.600 7.64 447.70 0.009
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celkom
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celkom

784 Maľby   15,852.15 1.172

### 784418011.S
Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v 
miestnostiach alebo na schodisku   m2 252.240 1.30 327.91 0.039

### 784410100.S
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky 
do 3,80 m   m2 3,247.545 1.20 3,897.05 0.000

### 784430010.S
Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na 
jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m   m2 3,247.545 2.50 8,118.86 0.000

### 784481010.S Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m   m2 342.610 10.24 3,508.33 1.133

M Práce a dodávky M   24,518.00 0.000

33-M
Montáže dopravných zariadení, skladových 
zariadení a váh   24,518.00 0.000

### 330030000.R
Šikmá schodisková plošina pre 4 schodiskové ramena, D+M 
( SP ) ( VELCON V65 alebo alternatíva )   ks 1.000 24,518.00 24,518.00 0.000

OST Ostatné   3,215.00 0.000

O03 Ostatné   3,215.00 0.000
### V1 Ručný hasiaci prístroj práškový P6, D+M   ks 11.000 65.00 715.00 0.000
### OST01 Projekt statiky - Pilóty   ks 1.000 2,500.00 2,500.00 0.000

Celkom   869,570.98 2,064.373

   Strana 11  z 11



Stavba:   Podhorany budova ZŠ na parcele č. 248
Objekt:   SO 01 Vlastný objekt
Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ:   Obec Podhorany
Zhotoviteľ:   SLOVDACH, s.r.o. Spracoval:   Mikuláš Derevjaník

Dátum:   24. 4. 2024

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

D1 Práce HSV   5,985.88 1.301

1 ZEMNÉ PRÁCE   2,748.39 1.301
1 171209002 poplatok za skladovanie - zemina a kamanivo   t 21.100 30.00 633.00 0.000
2 171201201 Uloženie sypaniny na skládky   M3 11.720 0.88 10.31 0.000

3 132201201
Hĺbenie rýh šírky cez 600 do 2000 mm, s urovnaním dna a 
spádu,s prehodením alebo nalož.výkopu v horn.3 do 100 m3   M3 33.660 25.89 871.46 0.000

4 132201209
Príplatok k cenám 132 20-1201, -1202, -1203, -1204, za 
lepivosť horniny   M3 33.660 1.42 47.80 0.000

5 174101101
Zásyp sypaninou so zhutnením jám,šachiet,rýh alebo okolo 
objektov v týchto vykopávkach   M3 21.580 3.40 73.37 0.000

6 175101101
Obsyp potrubia a nádrží  sypaninou z vhodných hornín 1 až 
4 bez prehodenia sypaniny   M3 8.750 22.40 196.00 0.000

7 151101103
Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné 
vedenia pre všetky š. rýhy, príložné, hĺbky do 8m   M2 28.800 14.13 406.94 1.301

8 151201112

Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné 
vedenia s ulož.mater.do 3m od okraju výkopu, záťažné, 
hĺb.do 4m   M2 28.800 3.67 105.70 0.000

9 162401101
Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 
4, na vzdialenosť nad 1000 do 1500 m   M3 11.720 4.37 51.22 0.000

10 583311370 Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2  tr. N I   M3 8.750 22.60 197.75 0.000

11 161101501
Zvislé premiestnenie výkopku nosením bez naloženia ale s 
vyprázdnením z horniny 1 až 4   M3 33.660 4.60 154.84 0.000

3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE   1,040.00 0.000
12 271 pc05 Poklop betový liatinový BEGU B12,5t DN6400   ks 2.000 165.00 330.00 0.000

13 894411121 Zhotovenie šachiet kanaliz. s obložením dna  DN n. 200-300   
KU
S 2.000 355.00 710.00 0.000

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   139.77 0.000

14 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty v otvorenom 
výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm   M3 2.970 24.80 73.66 0.000

15 583371970 Štrkopiesok 0-32 N1   m3 2.970 22.26 66.11 0.000

8 POTRUBNÉ ROZVODY   2,057.72 0.000

16 271 MIVA02
Plastová revízna kanalizačná šachta MIVA dno DP  priemer 
425 DN160 s nadstavbovou rúrou DN400   ks 2.000 650.00 1,300.00 0.000

17 892351000 Skúška tesnosti kanalizácie do D 200   M 18.000 2.50 45.00 0.000

18 871383121
Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U 
do DN 300 mm   M 18.000 1.27 22.86 0.000

19 899102111
Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov 
hmotn. nad 50 do 100 kg   

KU
S 2.000 25.13 50.26 0.000

20 271 pc12 Rúra kanalizačná hrdlová 160x4,0x1000   m 41.000 15.60 639.60 0.000

ROZPOČET  

Miesto:  Obec Podhorany
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

D2 Práce PSV   37,949.75 0.350

713
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH 
STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ   3,190.99 0.000

21 713U02 Tep.iz. potrubia hr.20 mm  s AL pre DN20   m 357.600 4.91 1,755.82 0.000
22 713U01 Tep.iz. potrubia hr.20 mm  s AL pre DN15   m 99.000 4.67 462.33 0.000
23 713U10 Hliniková páska samolepiaca 50mm/50m   ks 4.000 21.82 87.28 0.000
24 713URSA05 Tep.iz. potrubia hr.9 mm  pre DN32   m 21.000 0.49 10.29 0.000
25 713URSA06 Tep.iz. potrubia hr.20 mm URSA s AL pre DN25   m 18.000 5.60 100.80 0.000
26 713U12 Montáž izolácie hr.20mm a  30mm   m 170.000 1.78 302.60 0.000
27 713URSA05.1 Tep.iz. potrubia hr.9 mm  pre DN50   m 9.000 1.39 12.51 0.000
28 713URSA06.1 Tep.iz. potrubia hr.20 mm URSA s AL pre DN32   m 15.000 5.84 87.60 0.000
29 713T001 Tep.iz. potrubia hr.9 mm  18x9 pre 17x2   m 23.000 0.91 20.93 0.000
30 713T01 Tep.iz. potrubia hr.9 mm  22x9 pre DN15   m 102.000 0.56 57.12 0.000
31 713T07 Montáž tep.iz. potrubia hr.9   m 189.000 1.30 245.70 0.000
32 713U04 Tep.iz. potrubia hr.9 mm  s AL pre DN32   m 21.000 0.91 19.11 0.000
33 713T02 Tep.iz. potrubia hr.9 mm  26x9 pre DN20   m 27.000 0.62 16.74 0.000
34 713U02.1 Tep.iz. potrubia hr.9 mm  s AL pre DN25   m 16.000 0.76 12.16 0.000

721 ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA   5,675.98 0.228

35 721171111
Potrubie z PVC rúr  odpadové hrdlové  D 125x2,8 dodávka a 
montáž   M 12.000 8.40 100.80 0.000

36 721194104
Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 40x1,8   

KU
S 36.000 3.70 133.20 0.000

37 721194105
Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 50x1,8   

KU
S 14.000 4.10 57.40 0.000

38 721171109

Potrubie z HT (PP) odpadové hrdlové s protihlukovou 
úpravou D 110x2,2 dodávka a montáž potrubia a príslušných 
tvaroviek   M 72.000 25.26 1,818.72 0.127

39 721173205 Potrubie z PP pripájacie D 50x1,8 s protihlukovou úpravou   M 29.000 14.18 411.22 0.019
40 721173206 Potrubie z PP pripájacie D 75x1,8 s protihlukovou úpravou   M 95.000 15.80 1,501.00 0.073

41 721HL192 Zapachová uzavierka  pre umývadlo   
KU
S 36.000 5.50 198.00 0.000

42 721HL26 U - sifon  HL 138   
KU
S 1.000 42.50 42.50 0.000

43 721HL30 Montáž výrobkov kanalizačných prvkov   
KU
S 32.000 6.50 208.00 0.000

44 721HL17 Zápachvá uzavierka pre drez HL 100   
KU
S 2.000 21.80 43.60 0.000

45 721171107
Potrubie z HP  odpadové hrdlové s protihlukovou úpravou D 
75x1,8 dodávka a montáž potrubia a príslušných tvaroviek   m 9.000 22.56 203.04 0.010

46 721HL061 Vetracia hlavica HL 810 DN100   
KU
S 3.000 19.30 57.90 0.000

47 721HL18 Zápach. uzavierka pre pisoar   
KU
S 9.000 6.30 56.70 0.000

48 721HL12 Lapač strešných splavenín 100 HL600/2   
KU
S 4.000 159.30 637.20 0.000

49 721HL09 Podlahová vpusť HL310 NPr   
KU
S 1.000 57.70 57.70 0.000

50 721HL05 Vetracia hlavica HL 807 DN75   
KU
S 5.000 29.80 149.00 0.000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   10,869.13 0.122
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

51 722HERZ005
Potrubie vodovodné plasthlinikové  PE-AL potrubie  v 
tyčiach d40x3,5   m 40.000 7.91 316.40 0.000

52 3215478
Filtrácia vody- hlavný prívod (redukčný ventil HONEYWELL 
6/4 "  vrátane montáže)   ks 1.000 884.00 884.00 0.000

53 722131115.S
Potrubie z ušlachtilej ocele 1.4401, rúry lisovacie dxt 35x1,5 
mm   m 8.000 64.28 514.24 0.014

54 722131117.S
Potrubie z ušlachtilej ocele 1.4401, rúry lisovacie dxt 54x1,5 
mm   m 9.000 94.26 848.34 0.022

55 722222108.S Montáž oddeľovača systémov pitnej a požiarnej vody   ks 1.000 16.13 16.13 0.000

56 551190009290.S
Oddeľovač systémov pitnej a požiarnej vodykompletná 
zostava s napúšťaním DN20   ks 1.000 368.00 368.00 0.003

57 722HERZ004 Plasthlinikové potrubie  v tyčiach d32x3   m 38.000 3.63 137.94 0.000

58 722IVAR04 Guľový kohút  5/4"   
KU
S 2.000 14.60 29.20 0.000

59 722pc04
Požiarny hadicový navyjak DN25 s objemovo stálou hadicou 
so skriňou   

KP
L 3.000 325.65 976.95 0.000

60 722220121
Montáž armatúr závitových s jedným závitom  násteniek pre 
batériu G 1/2   

PÁ
R 3.000 10.22 30.66 0.000

61 722190401 Vyvedenie a upevnenie výpustiek   DN 15   
KU
S 110.000 10.74 1,181.40 0.000

62 722290226
Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do 
DN 50   M 425.000 2.08 884.00 0.079

63 722290234 Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80   M 425.000 1.49 633.25 0.004
64 722HERZ001 Potrubie vodovodné PE plasthlinik  v kotúčoch D16x2   m 25.000 0.71 17.75 0.000
65 722HERZ002 Potrubie vodovodné PE  plasthliník v kotúčoch D20x2   m 221.000 1.21 267.41 0.000
66 722HERZ031 Plasthlinikové potrubie  montáž   m 396.000 7.50 2,970.00 0.000
67 722HERZ101 PE potrubie - tvarovky a spojky   kus 26.000 3.20 83.20 0.000

68 722IVAR01 Guľový kohút   3/4"   
KU
S 2.000 16.50 33.00 0.000

69 722HERZ003 Potrubie vodovodné PE plasthliník v kotúčoch D26x3   m 72.000 2.39 172.08 0.000
70 72205 Potrubie PE,spojojané lisovaním D 63 a montáž v tyčiach   m 11.000 5.97 65.67 0.000
71 MIVA02 Vodovod. rúry HD-PE 100 SDR17, PN10 D90 - chránička   m 10.000 28.05 280.50 0.000

72 722IVAR06 Guľový kohút EVOLUTION 2" s vypúštaním   
KU
S 2.000 30.91 61.82 0.000

73 722IVAR15 Spätná klapka EURA - SPRINT 2"   
KU
S 1.000 8.63 8.63 0.000

74 722IVAR15.1 Spätná klapka EURA - SPRINT 5/4"   
KU
S 1.000 14.84 14.84 0.000

75 722IVAR15.2 Spätná klapka EURA - SPRINT3/4"   
KU
S 1.000 24.50 24.50 0.000

76 722Decon01 Poistný ventil rohový pružinový  3/4" KB otvárací tlak 0,6MPa   
KU
S 1.000 49.22 49.22 0.000

724 ZTI - STROJNÉ VYBAVENIE   1,975.62 0.000

77 724REFLEX1 Expanzná nádoba REFIX DD 8/10 + flowjwt 3/4"   
KU
S 1.000 82.43 82.43 0.000

78 724KRAF1 Magnetická úprava vody KFAFTING CR DN25 dl. 75 mm   
KU
S 1.000 115.83 115.83 0.000

79 732Grund01 Čerpadlo obehové GRUNDFOS  40-60 nerez 150, 230V   
KU
S 1.000 1,730.98 1,730.98 0.000

80 724Grundfo34 Montáž čerpadla   
KU
S 1.000 32.60 32.60 0.000

81 734421150
Tlakomery deformačné kruhové B 0-10 MPa č.53312 priem. 
100   

KU
S 1.000 13.78 13.78 0.000
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

725 ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY   16,238.03 0.000

82 725pc031
Drez  nerezový s odkavacou doskou  zapustený  FRANKE 
do kuchynskej linky s otvorom pre batériu   

KP
L 2.000 43.07 86.14 0.000

83 725pc10 Pisoárový splachovač   L 9.000 36.51 328.59 0.000

84 725pc04
WC misa zavesná JIKA OLYMP 820611 s doskou so 
závesnou konštrukciou a tlačítkom   

KP
L 15.000 248.04 3,720.60 0.000

85 725pc071 Vylevka  nerezova resp. smaltovaná so zápach uzávierkou   L 3.000 160.70 482.10 0.000

86 725810403 Ventily rohové s pripájacou rúrkou G 1/2   
SU
B 94.000 9.20 864.80 0.000

87 725980122 Dvierka T 3622 z PH 15/30   
KU
S 10.000 10.10 101.00 0.000

88 725pc07 Bateria stojanková umyvadlová  - chrom   kus 36.000 13.80 496.80 0.000
89 725pc022 montáž zariaďovacích predmetov   kus 68.000 42.50 2,890.00 0.000
90 725pc021 Montáž vodovodných batérii   kus 41.000 9.50 389.50 0.000

91 725pc02

Umyvadlo  biele   54x40 s jedným otvorom  a 
príslušenstvom, so závesnou konštrukciou do sadrokartonu  
a s polostlpom   kus 33.000 77.18 2,546.94 0.000

92 725pc08 Bateria stojanková jednopáková drezová   kus 2.000 22.16 44.32 0.000

93 725pc072
Bateria nástenná jednopáková JIKA LYRA 351277 s 
predlžovacím ramenom   kus 3.000 29.12 87.36 0.000

94 725pc05 Pisoárová misa so pisoár zapach. uzávierkou JIKA DOMINO   L 9.000 150.40 1,353.60 0.000

95 725pc042
WCpredlžený a zvýšený s pomocnou konštrukciou pre 
imobilných   

KP
L 3.000 831.61 2,494.83 0.000

96 725pc023
Umyvadlo diturvitové pre imobilných MIO s pomocnými 
opierkamia a  so zapach uzavierkou T1015   

KP
L 3.000 117.15 351.45 0.000

Celkom   43,935.63 1.651
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Stavba:   Podhorany budova ZŠ na parcele č. 248
Objekt:   SO 01 Vlastný objekt
Časť: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ:   Obec Podhorany
Zhotoviteľ:   SLOVDACH, s.r.o. Spracoval:   Mikuláš Derevjaník

Dátum:   24. 4. 2024

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

PSV Práce a dodávky PSV   49,744.03 0.372

713 Izolácie tepelné   914.85 0.003
1 713482131 Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm   m 38.000 4.76 180.88 0.001
2 azf1623 Tubolit DG 15 x 25 izolácia-trubica   m 12.000 1.90 22.80 0.000
3 azf1636 Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica   m 3.000 2.90 8.70 0.000
4 azf1637 Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica   m 23.000 3.24 74.52 0.000
5 713482132 Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm   m 64.000 5.23 334.72 0.002
6 azf1638 Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica   m 10.000 3.76 37.60 0.000
7 azf1640 Tubolit DG 54 x 30 izolácia-trubica   m 54.000 4.50 243.00 0.000

8 998713202.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m 
do 12 m   % 9.022 1.40 12.63 0.000

731 Ústredné kúrenie, kotolne   7,694.60 0.012

9 731261070.S
Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného 
vykurovacieho bez zásobníka   ks 2.000 376.39 752.78 0.000

10 0010024602 Závesný kondenzačný kotol ecoTEC plus VU 35CS/1-5   ks 2.000 2,008.66 4,017.32 0.000

11 731370030.S
Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - 
anuloidu prírubového, prietok 4 m3/h, DN 50   ks 1.000 72.73 72.73 0.012

12 HVDT04Z
Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov, prietok 4,0 
m3/h   ks 1.000 410.55 410.55 0.000

13 PC-73110 Montáž regulácie   % 20.000 4.64 92.80 0.000
14 0020171316 multiMATIC VRC 700/5 AF   ks 1.000 149.50 149.50 0.000
15 0020184847 Modul VR 71 (3 okruhy)   ks 1.000 260.66 260.66 0.000
16 PC-73120 Montáž dymovodov   % 20.000 15.31 306.20 0.000
17 0020147469 Redukcia 60/100 (ecoTEC/5)   ks 2.000 62.61 125.22 0.000
18 303200 Zvislý dymovod, čierny o 80/125 mm   ks 2.000 12.26 24.52 0.000
19 303210 Koleno 87, DN 80/125 PP   ks 4.000 24.97 99.88 0.000
20 303211 Koleno 45 80/125 mm (2 kusy)   ks 1.000 34.98 34.98 0.000
21 303218 Revízny otvor,predĺženie 0,25 m o 80/125   ks 2.000 58.44 116.88 0.000
22 303205 Predĺženie 2,0 m o 80/125 mm   ks 12.000 58.44 701.28 0.000
23 303203 Predĺženie 1,0 m DN 80/125 PP   ks 6.000 34.63 207.78 0.000
24 303202 Predĺženie 0,5 m DN 80/125 mm   ks 2.000 21.70 43.40 0.000

25 998731202.S
Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 
do 12 m   % 74.165 3.75 278.12 0.000

732 Ústredné kúrenie, strojovne   4,179.89 0.001

26 732111402.S
Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 10 
m3/h (modul 100 mm)   ks 1.000 30.37 30.37 0.000

27 484650000200.S
Rozdeľovač a zberač modul 100 mm, max. prietok 10 
m3/hod, prevádzková teplota 110°C, pretlak 0,6 Mpa   m 1.000 371.45 371.45 0.000

ROZPOČET  

Miesto:  Obec Podhorany
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

28 484650039400
Nastaviteľný stojan NS 80 - 100, výška 420 - 670 mm pre 
rozdeľovače a zberače RS KOMBI, RACEN   ks 2.000 92.86 185.72 0.000

29 732219205.S
Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody 
v spojení s kotlami objem do 150 l   ks 1.000 69.83 69.83 0.000

30 7861100
Storatherm Aqua AF 150/1M_B, zásobník, strieborná, 
izolačná pena / krycia fólia   ks 1.000 629.97 629.97 0.000

31 732331018.S Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 80 l   ks 1.000 18.57 18.57 0.000
32 8210200 N 80, šedá, expanzná nádoba, 6 bar / 1,5 bar   ks 1.000 113.85 113.85 0.000

33 732429112.S Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40   
súb
. 1.000 16.71 16.71 0.001

34 99371959 Čerpadlo obehové ALPHA3 25-60 180   ks 1.000 358.63 358.63 0.000

35 732429113.S Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 50   
súb
. 1.000 17.20 17.20 0.001

36 97924256 Čerpadlo obehové MAGNA3 32-80 180, PN 10   ks 1.000 733.49 733.49 0.000
37 009730 Neutralizačné zariadenie do 300 kW   ks 1.000 253.00 253.00 0.000
38 009741 Náhradná náplň-granulát 5kg do neut.zari   ks 1.000 22.24 22.24 0.000
39 KAM Montáž úpravne vody, uvedenie do prevádzky   ks 1.000 250.00 250.00 0.000
40 1111279 WMK 40   ks 1.000 1,061.34 1,061.34 0.000

41 998732202.S
Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 
m   % 41.324 1.15 47.52 0.000

733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie   19,401.57 0.328
42 733125003.S Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2   m 20.000 14.38 287.60 0.014
43 733125012.S Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5   m 3.000 19.25 57.75 0.004
44 733125015.S Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5   m 23.000 25.91 595.93 0.043
45 733125018.S Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5   m 10.000 30.41 304.10 0.020
46 733125021.S Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5   m 54.000 36.26 1,958.04 0.141

47 733167100.S
Montáž plasthliníkového potrubia pre vykurovanie lisovaním 
D 16,2 mm   m 365.000 6.17 2,252.05 0.029

48 11304911050
Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 16,2x2,6 v ochrannej 
rúrke   m 365.000 2.74 1,000.10 0.000

49 733167103.S
Montáž plasthliníkového potrubia pre vykurovanie lisovaním 
D 20,2 mm   m 1,063.000 6.77 7,196.51 0.074

50 11305011050 Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 20x2,9 v ochrannej rúrke   m 1,063.000 3.63 3,858.69 0.000
51 733167199.S Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 16 mm   ks 28.000 4.66 130.48 0.001
52 11600311001 T-kus 16 PX   ks 28.000 4.88 136.64 0.000
53 733167200.S Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 20 mm   ks 28.000 5.33 149.24 0.001
54 11600811001 T-kus 20-16-16 PX   ks 24.000 5.23 125.52 0.000
55 11600611001 T-kus 20-16-20 PX   ks 4.000 5.55 22.20 0.000
56 733191201.S Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm   m 46.000 0.90 41.40 0.000
57 733191202.S Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm   m 64.000 1.10 70.40 0.000
58 733191301.S Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm   m 1,428.000 0.65 928.20 0.000

59 998733203.S
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 
do 24 m   % 191.149 1.50 286.72 0.000

734 Ústredné kúrenie, armatúry.   4,542.61 0.025

60 734173214.S Prírubový spoj PN 0,6/I, 200 °C DN 50   
súb
. 4.000 50.96 203.84 0.015

61 734209112.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2   ks 8.000 4.09 32.72 0.000
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

62 1393711

Ventil do spiatočky RL-5 DN 15, priamy, vo.z. G 3/4" s 
prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a 
uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým 
tesnením, pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s 
kužeľovým tesnením   ks 1.000 8.71 8.71 0.000

63 6811500
Fillcontrol, compact Kontrolované doplňovanie so 
systémovým oddeľovačom   ks 1.000 838.70 838.70 0.000

64 7945680.1 Uvedenie do prevádzky Fillcontrol Plus Compact   ks 1.000 82.23 82.23 0.000
65 I0603015SP Kúrenárske šróbenie - priame - 1/2", SP 603   ks 6.000 2.63 15.78 0.000
66 734209114.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4   ks 8.000 5.03 40.24 0.000
67 I0603020SP Kúrenárske šróbenie - priame - 3/4", SP 603   ks 8.000 3.94 31.52 0.000
68 734209115.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1   ks 10.000 5.50 55.00 0.000
69 7613100.1 MK 1", guľový kohút so zaistením   ks 1.000 41.75 41.75 0.000
70 I0603025SP Kúrenárske šróbenie - priame - 1", SP 603   ks 9.000 6.15 55.35 0.000
71 734209116.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4   ks 2.000 6.57 13.14 0.000
72 I0603032SP Kúrenárske šróbenie - priame - 5/4", SP 603   ks 2.000 7.69 15.38 0.000
73 734209117.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4   ks 6.000 8.48 50.88 0.000
74 I0603040SP Kúrenárske šróbenie - priame - 6/4", SP 603   ks 6.000 11.51 69.06 0.000
75 734209118.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2   ks 8.000 10.17 81.36 0.000
76 I0603050SP Kúrenárske šróbenie - priame - 2", SP 603   ks 8.000 15.35 122.80 0.000

77 734213240
Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického 
G 3/8   ks 5.000 3.01 15.05 0.000

78 551210009100
Ventil odvzdušňovací automatický 3/8”, armatúry pre 
uzavreté systémy   ks 5.000 10.38 51.90 0.000

79 500280
Redukcia - 1/2"Mx3/8"F; nikl, niklovaná mosadz CW617N, 
O-krúžok - EPDM   ks 5.000 8.06 40.30 0.000

80 734223020.S Montáž ventilu závitového regulačného G 1 stupačkového   ks 3.000 6.03 18.09 0.000

81 1421733

Ventil STRÖMAX-GM 2013 DN 25, priamy, vyvažovací, s 
meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, s 
lineárnou charakteristikou, hrdlo x hrdlo,   ks 3.000 65.68 197.04 0.000

82 734223120
Montáž ventilu závitového termostatického 
jednoregulačného G 1/2   ks 1.000 4.28 4.28 0.000

83 1773367

Ventil TS-90-V DN 15, termostatický, priamy, s plynulým 
skrytým prednastavením, prípojka na vykurovacie teleso s 
kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru vonkajším závitom 
G 3/4" s kužeľovým tesnením   ks 1.000 32.50 32.50 0.000

84 1627615
Prechodka na oceľovú a medenú rúru DN 15 s mäkkým 
tesnením, matica so svorkovým krúžkom G 3/4   ks 2.000 2.28 4.56 0.000

85 734223208.S Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej   
súb
. 62.000 2.91 180.42 0.000

86 1920030

Hlavica termostat."Mini" M28x1,5, s polohou "0", kolmými 
drážkami, s kvapalin.snímačom, nastaviteľná 
protimraz.ochrana pri cca 6°C   ks 1.000 11.98 11.98 0.000

87 1920038

Hlavica termostatická "H"  "Design" "Mini" závit M 30 x 1,5, s 
kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná 
protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C   ks 61.000 8.74 533.14 0.000

88 734223255.S Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies   ks 61.000 4.62 281.82 0.000

89 1369491

Diel pripájací H-3000, Rp 1/2"xG 3/4", rohový, s 
intergovaným termostatickým zvrškom s prednastavením - 
M 28 x 1,5,  pre 2-rúrkové sústavy, rohový, pripojenie vyk. 
telesa Rp 1/2", pripojenie na rúru vonk. závitom G 3/4" s 
kužeľ. tesnením   ks 61.000 8.74 533.14 0.000

90 734224006.S Montáž guľového kohúta závitového G 1/2   ks 4.000 2.63 10.52 0.000
91 8363R004 Guľový uzáver voda PERFECTA - 1/2"FF; páčka , FIV.8363   ks 4.000 2.99 11.96 0.000
92 734224009.S Montáž guľového kohúta závitového G 3/4   ks 4.000 3.42 13.68 0.000
93 8363R005 Guľový uzáver voda PERFECTA - 3/4"FF; páčka , FIV.8363   ks 4.000 3.94 15.76 0.000
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

94 734224012.S Montáž guľového kohúta závitového G 1   ks 5.000 4.07 20.35 0.000
95 8363R006 Guľový uzáver voda PERFECTA - 1"FF; páčka , FIV.8363   ks 5.000 6.05 30.25 0.000
96 734224018.S Montáž guľového kohúta závitového G 6/4   ks 4.000 5.42 21.68 0.000
97 8363R008 Guľový uzáver voda PERFECTA - 6/4"FF; páčka , FIV.8363   ks 4.000 15.58 62.32 0.000
98 734224021.S Montáž guľového kohúta závitového G 2   ks 6.000 6.36 38.16 0.000
99 8363R009 Guľový uzáver voda PERFECTA - 2"FF; páčka , FIV.8363   ks 6.000 24.84 149.04 0.000
### 734240000.S Montáž spätnej klapky závitovej G 1/2   ks 1.000 3.28 3.28 0.000
### I08018012 Spätný ventil EURA ťažký - 1/2"FF; Kv 1,50, FIV.08018   ks 1.000 2.86 2.86 0.000
### 734240005.S Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4   ks 2.000 5.46 10.92 0.000
### I08018034 Spätný ventil EURA ťažký - 3/4"FF; Kv 2,70, FIV.08018   ks 2.000 4.07 8.14 0.000
### 734240020.S Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4   ks 1.000 9.18 9.18 0.000
### I08018112 Spätný ventil EURA ťažký - 6/4"FF; Kv 9,60, FIV.08018   ks 1.000 12.73 12.73 0.000
### 734240025.S Montáž spätnej klapky závitovej G 2   ks 1.000 11.01 11.01 0.000
### I08018200 Spätný ventil EURA ťažký - 2"FF; Kv 15,00, FIV.08018   ks 1.000 18.47 18.47 0.000

### 734291113
Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, 
PN 1,0/100st. C G 1/2   ks 8.000 8.19 65.52 0.004

### 734291320.S Montáž filtra závitového G 1/2   ks 1.000 4.28 4.28 0.000
### I08412012 Filter závitový - 1/2"FF; 400 µm; Kv 4,477, FIV.08412   ks 1.000 3.12 3.12 0.000
### 734291330.S Montáž filtra závitového G 3/4   ks 2.000 5.47 10.94 0.000
### I08412034 Filter závitový - 3/4"FF; 400 µm; Kv 7,857, FIV.08412   ks 2.000 3.82 7.64 0.000
### 734291360.S Montáž filtra závitového G 1 1/2   ks 1.000 9.19 9.19 0.000
### I08412112 Filter závitový - 6/4"FF; 500 µm; Kv 24,50, FIV.08412   ks 1.000 12.73 12.73 0.000
### 734291370.S Montáž filtra závitového G 2 PN   ks 1.000 11.04 11.04 0.000
### I08412200 Filter závitový - 2"FF; 500 µm; Kv 36,00, FIV.08412   ks 1.000 19.71 19.71 0.000

### 734296180.S
Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 so 
servopohonom   ks 1.000 8.87 8.87 0.000

### 198720
ESB11601200 - Ventil zmiešavací 3-cestný VRG131, DN32, 
Rp 5/4", Kvs 16   ks 1.000 70.21 70.21 0.000

### 734391114
Ostatné horúcovodné armatúry, kondenzačná slučka na 
privarenie STN 13 7531.1 - zahnuté   ks 1.000 18.74 18.74 0.001

### 734412310
Montáž teplomeru technického radiálneho priemer 80 mm 
dĺžka 50 mm   ks 4.000 24.06 96.24 0.002

### GZG0000101
Teplomer axiálny   - 0° C až 120° C; zadné napojenie 1/2"; D 
63/L 50mm   ks 4.000 3.24 12.96 0.000

### 734421130
Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 
160   ks 1.000 22.60 22.60 0.000

### 734499211 Ostatné meracie armatúry,montáž návarka  M 20 x 1,5   ks 6.000 6.51 39.06 0.001
### 3885000391 Návarok šikmý M20x1,5mm-19mm   ks 5.000 0.53 2.65 0.000
### 3885000390 Návarok priamy M20x1,5mm-19mm   ks 1.000 0.53 0.53 0.000
### 998734203.S Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m   % 45.290 0.30 13.59 0.000

735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá   9,678.21 0.002

### 735000911.S
Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným 
ovládaním   ks 1.000 3.16 3.16 0.000

### 735000912.S
Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým 
ovládaním   ks 62.000 6.32 391.84 0.000

### 735154040.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 
600 mm/ dĺžky 400-600 mm   ks 13.000 12.70 165.10 0.000

###
V00106004009016
011

Oceľové panelové radiátory KORAD 10VK 600x400, s 
pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom   ks 7.000 59.05 413.35 0.000

###
V00106005009016
011

Oceľové panelové radiátory KORAD 10VK 600x500, s 
pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom   ks 5.000 60.09 300.45 0.000
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom
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###
V00116006009016
011

Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x600, s 
pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom   ks 1.000 82.24 82.24 0.000

### 735154041.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 
600 mm/ dĺžky 700-900 mm   ks 10.000 13.47 134.70 0.000

###
V00106007009016
011

Oceľové panelové radiátory KORAD 10VK 600x700, s 
pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom   ks 3.000 67.51 202.53 0.000

###
V00106008009016
011

Oceľové panelové radiátory KORAD 10VK 600x800, s 
pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom   ks 3.000 71.22 213.66 0.000

###
V00116007009016
011

Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x700, s 
pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom   ks 2.000 87.63 175.26 0.000

###
V00116008009016
011

Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x800, s 
pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom   ks 2.000 93.02 186.04 0.000

### 735154042.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 
600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm   ks 11.000 14.27 156.97 0.000

###
V00116010009016
011

Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x1000, s 
pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom   ks 6.000 103.80 622.80 0.000

###
V00116012009016
011

Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x1200, s 
pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom   ks 5.000 114.57 572.85 0.000

### 735154043.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 
600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm   ks 2.000 18.25 36.50 0.000

###
V00116014009016
011

Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x1400, s 
pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom   ks 1.000 125.35 125.35 0.000

###
K00116014009016
011

Oceľové panelové radiátory KORAD 11K 600x1400, s 
bočným pripojením, s 1 panelom a 1 konvektorom   ks 1.000 97.65 97.65 0.000

### 735154050.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 
900 mm/ dĺžky 400-600 mm   ks 2.000 13.71 27.42 0.000

###
V00119005009016
011

Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 900x500, s 
pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom   ks 2.000 96.52 193.04 0.000

### 735154143.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm   ks 20.000 18.91 378.20 0.001

###
V00216016009016
011

Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x1600, s 
pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom   ks 2.000 173.22 346.44 0.000

###
V00226018009016
011

Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1800, s 
pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi   ks 18.000 216.09 3,889.62 0.000

### 735154150.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm   ks 2.000 14.08 28.16 0.000

###
V00219006009016
011

Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 900x600, s 
pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom   ks 2.000 128.78 257.56 0.000

### 735158110.S
Vykurovacie telesá panelové jednoradové, tlaková skúška 
telesa vodou   ks 40.000 6.29 251.60 0.000

### 735158120.S
Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška 
telesa vodou   ks 22.000 12.21 268.62 0.000

### 998735202.S
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 
do 12 m   % 95.211 1.65 157.10 0.000

D3 Plastové rozvody k vykurovacím telesám   1,491.95 0.000

### 12664521003
Pripojovací skrutkový spoj so svorným krúžkom RAUTITAN 
stabil 16,2x2,6xG 3/4   ks 2.000 4.38 8.76 0.000

### 12664621003
Pripojovací skrutkový spoj so svorným krúžkom RAUTITAN 
stabil 20x2,9xG 3/4   ks 64.000 4.65 297.60 0.000

### 11600011001 Násuvná objímka 16 PX   ks 136.000 0.76 103.36 0.000
### 11600021001 Násuvná objímka 20 PX   ks 32.000 0.85 27.20 0.000
### 11102141001 Rozdeľovač HLV SX pre vykurovacie rozvody HLV SX 9   ks 1.000 138.95 138.95 0.000
### 11102181001 Rozdeľovač HLV SX pre vykurovacie rozvody HLV SX 12   ks 2.000 170.66 341.32 0.000
### 13454301001 Skrinka rozdeľovača UP 110/950 9-12 okr.   ks 3.000 108.70 326.10 0.000
### REHMONT Montáž plastových rozvodov   % 12.433 20.00 248.66 0.000
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

D4 Rozvody z nelegovanej ocele   1,840.35 0.000

### IVC12.5435
Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 54-35mm, 
IVC12   ks 6.000 7.73 46.38 0.000

### IVC12.3528
Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 35-28mm, 
IVC12   ks 7.000 1.93 13.51 0.000

### IVC12.4228
Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 42-28mm, 
IVC12   ks 2.000 3.66 7.32 0.000

### IVC41.543554 T-kus 90° - redukovaný - C - 54-35-54mm, IVC41   ks 4.000 14.46 57.84 0.000
### IVC41.541554 T-kus 90° - redukovaný - C - 54-15-54mm, IVC41   ks 2.000 13.78 27.56 0.000
### IVC41.542854 T-kus 90° - redukovaný - C - 54-28-54mm, IVC41   ks 4.000 14.04 56.16 0.000
### IVC41.351535 T-kus 90° - redukovaný - C - 35-15-35mm, IVC41   ks 1.000 8.00 8.00 0.000

### IVC42.3512
T-kus 90° - s vnútorným závitom - C - 35-Rp1/2"-35mm, 
IVC42   ks 1.000 8.86 8.86 0.000

### IVC42.4212
T-kus 90° - s vnútorným závitom - C - 42-Rp1/2"-42mm, 
IVC42   ks 6.000 13.78 82.68 0.000

### IVC42.5412
T-kus 90° - s vnútorným závitom - C - 54-Rp1/2"-54mm, 
IVC42   ks 6.000 15.17 91.02 0.000

### IVC52.54
Príruba - s nátrubkom pre zalisovanie - C - 54mm-DN 50; 
PN 16, IVC52   ks 4.000 55.67 222.68 0.000

### IVC80.5420 Prechodka - s vnútorným závitom - C - 54mm-Rp2", IVC80   ks 2.000 15.25 30.50 0.000

### IVC80.4216 Prechodka - s vnútorným závitom - C - 42mm-Rp6/4", IVC80   ks 2.000 20.61 41.22 0.000
### IVC50.54 Viečko potrubia PRESS - C - 54mm, IVC50   ks 2.000 8.14 16.28 0.000
### IVC81.5420 Prechodka - s vonkajším závitom - C - 54mm-R2", IVC81   ks 12.000 13.50 162.00 0.000
### IVC81.2834 Prechodka - s vonkajším závitom - C - 28mm-R3/4", IVC81   ks 16.000 6.52 104.32 0.000
### IVC81.1512 Prechodka - s vonkajším závitom - C - 15mm-R1/2", IVC81   ks 12.000 3.99 47.88 0.000
### IVC81.2810 Prechodka - s vonkajším závitom - C - 28mm-R1", IVC81   ks 13.000 6.08 79.04 0.000
### IVC81.4216 Prechodka - s vonkajším závitom - C - 42mm-R6/4", IVC81   ks 10.000 8.71 87.10 0.000
### PC-733011999 Montáž potrubia   % 11.900 54.62 650.00 0.000

M Práce a dodávky M   374.82 0.000

23-M Montáže potrubia   374.82 0.000
### 230050001 Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 25   kg 10.000 2.16 21.60 0.000
### 230050002 Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 50   kg 12.000 1.58 18.96 0.000
### 4239203100 Tyč závesná pre stropné závesy dľ=400 D 10 mm   ks 36.000 0.17 6.12 0.000

### 286710007000
Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 11-
15 mm, DN potrubia 1/4", M8, M10, EPDM izolant   ks 4.000 0.47 1.88 0.000

### 3117401040
Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 32-
36 mm, DN potrubia 1", M8, EPDM izolant   ks 4.000 0.53 2.12 0.000

### 286710007600
Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 54-
58 mm, M8, EPDM izolant   ks 28.000 0.84 23.52 0.000

### 230120041.S Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 32   m 46.000 2.48 114.08 0.000
### 230120042.S Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 40   m 10.000 2.67 26.70 0.000
### 230120043.S Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 50   m 54.000 2.96 159.84 0.000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   1,930.00 0.000

### HZS0101
Vykurovacia skúška zariadenia podľa STN 060310, čl.131-
134   hod 48.000 12.50 600.00 0.000

### HZS0103
Uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, programovanie 
regulátora   hod 5.000 16.00 80.00 0.000
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

### HZS0105 Revízia komína   sub 1.000 250.00 250.00 0.000
### HZS0110 Odborná prehliadka kotolne   sub 1.000 650.00 650.00 0.000
### HZS0112 Odborná prehliadka tlakových nádob   sub 1.000 350.00 350.00 0.000

Celkom   52,048.85 0.372
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Stavba:   Podhorany budova ZŠ na parcele č. 248
Objekt:   SO 01 Vlastný objekt
Časť: Plynofikácia

Objednávateľ:   Obec Podhorany
Zhotoviteľ:   SLOVDACH, s.r.o. Spracoval:   Mikuláš Derevjaník

Dátum:   24. 4. 2024

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

PSV Práce a dodávky PSV   743.45 0.065

723 Zdravotechnika - plynovod   683.94 0.064

1 723120202.S
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných 
zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15   m 1.000 15.72 15.72 0.001

2 723120203.S
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných 
zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20   m 12.000 16.96 203.52 0.022

3 723120206.S
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných 
zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40   m 1.500 23.67 35.51 0.006

4 723150316.S
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných 
zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 133x4, 5 mm   m 1.250 70.66 88.33 0.021

5 723150366.S
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 
44,5x2 mm   m 1.000 18.14 18.14 0.003

6 723150368.S
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 
76x3,2 mm   m 1.000 31.54 31.54 0.006

7 723190202.S
Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych 
spájaných na závit DN 15   

súb
. 1.000 61.57 61.57 0.003

8 723221021.S Montáž vzorkovacieho guľového uzáveru priameho G 1/2   ks 1.000 4.87 4.87 0.000

9 8104R104P
Vzorkovací guľový uzáver MET - pr. 14; 1/2"F; priamy, 
FIV.8104R   ks 1.000 7.24 7.24 0.000

10 723231006.S Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2   ks 3.000 4.92 14.76 0.000

11 80010012
Guľový uzáver plyn FUTURGAS - 1/2"FF; páčka , 
FIV.80010 P   ks 3.000 7.96 23.88 0.000

12 723231009.S Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4   ks 1.000 5.36 5.36 0.000

13 80010034
Guľový uzáver plyn FUTURGAS - 3/4"FF; páčka , 
FIV.80010 P   ks 1.000 11.80 11.80 0.000

14 FC734030051 Plastová skrinka AJ-GAZ W 500 N   súb 1.000 155.60 155.60 0.000

15 998723201.S
Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 
m   % 6.778 0.90 6.10 0.000

783 Nátery   59.51 0.002

16 783424140.S
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm 
dvojnás   m 15.500 2.39 37.05 0.001

17 783424740.S
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm 
základné - 35µm   m 15.500 0.82 12.71 0.000

18 783425150.S
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm 
dvojnásobné   m 1.000 2.96 2.96 0.000

19 783425750.S
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm 
základné - 35µm   m 1.000 0.75 0.75 0.000

20 783426160.S
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 150 mm 
dvojnás.   m 1.250 3.79 4.74 0.000

21 783426760.S
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 150 mm 
základné - 35µm   m 1.250 1.04 1.30 0.000
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

M Práce a dodávky M   1,298.80 0.001

23-M Montáže potrubia   191.30 0.001

22 230022008.S
Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 3 kg, Dxt 
22x2.6 mm   ks 1.000 15.67 15.67 0.000

23 230021045.S
Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 1 kg, Dxt 
60.3x2.9 mm   ks 1.000 12.72 12.72 0.000

24 316170011100.S
Redukcia varná DN 50/40, d 60,3/48,3 mm, hr. steny 2,9/2,6 
mm, z čiernej uhlíkovej ocele   ks 1.000 2.16 2.16 0.000

25 230021077.S
Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 1 kg, Dxt 
133x4.5 mm   ks 1.000 21.95 21.95 0.000

26 316170019200.S Dienko varné d 133 mm, z čiernej uhlíkovej ocele   ks 1.000 6.12 6.12 0.000

27 230022077.S
Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 3 kg, Dxt 
133x4.5 mm   ks 1.000 31.78 31.78 0.000

28 316170013700.S
Redukcia varná DN 125/50, d 133,0/60,3 mm, hr. steny 
4,0/2,9 mm, z čiernej uhlíkovej ocele   ks 1.000 9.61 9.61 0.000

29 3885001250 Tlaková slučka stočená varná   ks 1.000 13.81 13.81 0.000
30 551290000400.S Prípojka tlakomerová 752000 M20x1,5 mm   ks 1.000 4.49 4.49 0.000
31 551240012200 Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm   ks 1.000 18.42 18.42 0.000
32 PC5001396 Tlakomer 160 mm, 0-6 kPa   ks 1.000 54.57 54.57 0.000

95-M Revízie   1,107.50 0.000

33 950506101.S
Nízkotlakové plynovody-kontrola plynovodu nadzemného do 
20 m   

úse
k 1.000 300.00 300.00 0.000

34 950507201.S
Plynové kotle do 50 kW kontrola umiestnenia a pripojenia 
kotla   

súb
. 2.000 20.00 40.00 0.000

35 950507202.S Plynové kotle do 50 kW kontrola celkového stavu kotla   ks 2.000 20.00 40.00 0.000

36 950507203.S
Plynové kotle do 50 kW tesnosti rozoberateľného spoja 
penotvorným roztokom   ks 5.000 20.00 100.00 0.000

37 950507205.S
Plynové kotle do 50 kW funkcie kohúta alebo guľového 
uzáveru   ks 5.000 6.50 32.50 0.000

38 950507211.S
Plynové kotle do 50 kW kontrola funkcie prevádzkového 
termostatu   ks 2.000 12.50 25.00 0.000

39 950507212.S
Plynové kotle do 50 kW kontrola funkcie havarijného 
termostatu   ks 2.000 20.00 40.00 0.000

40 950507217.S Plynové kotle do 50 kW kontrola horenia hlavného horáku   ks 2.000 15.00 30.00 0.000
41 950507218.S Plynové kotle do 50 kW kontrola odťahu spalín   ks 2.000 50.00 100.00 0.000

42 950507219.S Plynové kotle do 50 kW kontrolné meranie CO spalín   
mer
. 2.000 50.00 100.00 0.000

43 950507220.S Plynové kotle do 50 kW kontrolné meranie CO2 spalín   
mer
. 2.000 50.00 100.00 0.000

44 950507221.S Plynové kotle do 50 kW kontrolné meranie teploty spalín   
mer
. 2.000 50.00 100.00 0.000

45 950507222.S Plynové kotle do 50 kW kontrolné meranie komínového ťahu   
mer
. 2.000 50.00 100.00 0.000

OST Ostatné   300.00 0.000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   300.00 0.000
46 HZS002 Revízna správa - PLYN   sub 1.000 200.00 200.00 0.000
47 HZS0026 Odborná prehliadka plynového zariadenia   sub 1.000 50.00 50.00 0.000
48 HZS003 Tlaková skúška plynu   sub 1.000 50.00 50.00 0.000
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

Celkom   2,342.25 0.066
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Stavba:   Podhorany budova ZŠ na parcele č. 248
Objekt:   SO 01 Vlastný objekt
Časť: Elektroinštalácia (ELI, BLZ, SLP)

Objednávateľ:   Obec Podhorany
Zhotoviteľ:   SLOVDACH, s.r.o. Spracoval:   Mikuláš Derevjaník

Dátum:   24. 4. 2024

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   1,014.00 0.000

K Káble a vodiče   1,014.00 0.000
1 210800628.S Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA)  6 mm2 - ZŽ   m 300.000 0.79 237.00 0.000
2 PC.44 Vodič medený flexibilný CYA  6 mm2, H07V-K    zeleno-žltý   m 300.000 0.77 231.00 0.000
3 210800631.S Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA)  450/750 V 25   m 100.000 1.43 143.00 0.000
4 341310009400.S Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2   m 100.000 4.03 403.00 0.000

M Práce a dodávky M (ELI)   28,350.84 0.008

21-M Elektromontáže (ELI)   10,073.93 0.000
5 210120401.S Istič vzduchový jednopólový do 63 A   ks 10.000 6.16 61.60 0.000

6 210010026.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená 
pevne   m 60.000 1.83 109.80 0.000

7 210010301.S Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)   ks 166.000 1.85 307.10 0.000

8 210010321.S
Krabica inštalačná (1903, KR 68) s viečkom, svorkovnicou 
vrátane zapojenia, kruhová   ks 107.000 6.10 652.70 0.000

9 210010351.S
Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia 
káblov a zapojenia vodičov   ks 1.000 15.79 15.79 0.000

10 210_1

Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených 
pórobetónových tvárniciach hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm,  -
0,00045t   m 85.000 0.75 63.75 0.000

11 210881325.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 
180/E30 0,6/1,0 kV  2x1,5   m 205.000 1.10 225.50 0.000

12 210881332.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 
180/E30 0,6/1,0 kV  3x1,5   m 1,160.000 0.99 1,148.40 0.000

13 210881333.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 
180/E30 0,6/1,0 kV  3x2,5   m 800.000 1.01 808.00 0.000

14 210881363.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 
180/E30 0,6/1,0 kV  5x2,5   m 15.000 1.63 24.45 0.000

15 210881365.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 
180/E30 0,6/1,0 kV  5x6   m 95.000 2.26 214.70 0.000

16 210950201.S Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg   m 60.000 0.43 25.80 0.000

17 210100001.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 2,5 mm2   ks 155.000 1.37 212.35 0.000

18 210100002.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 6 mm2   ks 30.000 2.04 61.20 0.000

19 210110021.S
Jednopólový spínač - radenie 1, zapustená montáž, vrátane 
zapojenia   ks 40.000 6.66 266.40 0.000

20 210110023.S
Sériový spínač - radenie 5, zapustená montáž, vrátane 
zapojenia   ks 30.000 8.31 249.30 0.000

21 210110024.S
Striedavý prepínač - radenie 6, zapustená montáž, vrátane 
zapojenia   ks 26.000 8.31 216.06 0.000
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

22 210110009.S Ovládač zapínací - radenie 1/0, vrátane zapojenia   ks 2.000 6.19 12.38 0.000
23 210111011.S Zásuvka zapustená 230 V / 16A, vrátane zapojenia   ks 37.000 5.54 204.98 0.000

24 210111012.S
Zásuvka zapustená, dvojnásobná, 16 A / 230 V, vrátane 
zapojenia   ks 32.000 6.62 211.84 0.000

25 210111162.S
Zásuvka pre zapustenú montáž 400 V / 16 A vrátane 
zapojenia, IZS 1653, 5-kolíková   ks 1.000 11.17 11.17 0.000

26 210190002.S Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg   ks 3.000 36.51 109.53 0.000
27 210190003.S Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg   ks 1.000 70.22 70.22 0.000
28 210190121.S Montáž "HUP"   ks 1.000 38.38 38.38 0.000
29 210201910.S Montáž svietidla interiérového na strop do 0,5 kg   ks 39.000 7.73 301.47 0.000
30 210201900.S Montáž svietidla interiérového na stenu do 0,5 kg   ks 3.000 7.52 22.56 0.000
31 210201913.S Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg   ks 171.000 14.50 2,479.50 0.000
32 210201080.S Zapojenie LED svietidla IP20, stropného - nástenného   ks 194.000 6.44 1,249.36 0.000
33 210201081.S Zapojenie LED svietidla IP40, stropného - nástenného   ks 19.000 7.52 142.88 0.000

34 210222021.S
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov d 
10 mm   m 10.000 1.83 18.30 0.000

35 210222253.S Svorka FeZn uzemňovacia SR03   ks 1.000 2.51 2.51 0.000
36 210222241.S Svorka FeZn krížová SK   ks 4.000 3.59 14.36 0.000
37 210222240.S Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ   ks 2.000 3.59 7.18 0.000
38 210222247.S Svorka FeZn skúšobná SZ   ks 1.000 3.59 3.59 0.000
39 210222280.S Uzemňovacia tyč FeZn ZT   m 4.000 18.04 72.16 0.000
40 210800628.S Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA)  6 mm2 - ZŽ   m 20.000 0.79 15.80 0.000

41 210881253.S
Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH, 25 
mm2   m 30.000 1.18 35.40 0.000

42 PPV1 PPV   % 96.865 4.00 387.46 0.000

D1 Nosný materiál (ELI)   18,276.91 0.008
43 PC Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 25   m 60.000 0.52 31.20 0.000

44 PC.1
Príchytka z PVC pre elektroinštal. rúrky D 25 mm, 
samozhášavé   ks 60.000 0.14 8.40 0.000

45 PC.2 Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 68   ks 166.000 0.21 34.86 0.000

46 PC.3
Krabica inštalačná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a 
viečkom   ks 107.000 1.01 108.07 0.000

47 PC.4 Krabica bleskozvodová R.8145 pod omietku   ks 1.000 5.31 5.31 0.000
48 PC.5 Viečko na krabicu R.8145   ks 1.000 1.18 1.18 0.000
49 PC.12 Kábel NHXH-O 2x1,5 mm2 FE180/E30 N   m 205.000 1.07 219.35 0.000
50 PC.13 Kábel NHXH-O 3x1,5 mm2 FE180/E30 N   m 270.000 1.30 351.00 0.000
51 PC.14 Kábel NHXH-J 3x1,5 mm2 FE180/E30   m 1,750.000 1.30 2,275.00 0.000
52 PC.15 Kábel NHXH-J 3x2,5 mm2 FE180/E30   m 800.000 1.83 1,464.00 0.000

53 341610028800.S
Kábel medený bezhalogenový NHXH-J 5x2,5 mm2 
FE180/E30 N   m 15.000 3.64 54.60 0.006

54 PC.16 Kábel NHXH-J 5x6 mm2 FE180/E30 N   m 95.000 6.10 579.50 0.000

55 PC.17
Spínač jednopólový pre zapustenú montáž, radenie č.1, 
10A/230V   ks 40.000 1.56 62.40 0.000

56 PC.18
Spínač sériový pre zapustenú montáž, radenie č.5, 
10A/230V   ks 30.000 2.62 78.60 0.000

57 PC.19
Striedavý prepínač pre zapustenú montáž, radenie 6, 10   
A/230V   ks 26.000 1.69 43.94 0.000

58 PC.20 Ovládač zapínací, radenie 1/0, 10A/230V   ks 2.000 1.70 3.40 0.000
59 PC.21 Zásuvka jednonásobná, s detskou ochranou, 16A/230V   ks 37.000 1.84 68.08 0.000
60 PC.22 Rámik inštalačný 1-modulový   ks 37.000 0.55 20.35 0.000
61 PC.23 Zásuvka dvojnásobná, s detskou ochranou, 16A/230V   ks 32.000 3.80 121.60 0.000
62 PC.24 Rámik inštalačný 2-modulový   ks 32.000 1.92 61.44 0.000

   Strana 2  z 6



Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

63 PC.25
Zásuvka vstavaná so škatuľou pod omietku IZS 1653, 400V, 
16A, 5-kolíková   ks 1.000 26.11 26.11 0.000

64 PC.26 Rozvádzač "R1"   ks 1.000 1,874.50 1,874.50 0.000
65 PC.27 Rozvádzač "R2"   ks 1.000 2,277.00 2,277.00 0.000
66 PC.28 Rozvádzač "Rk"   ks 1.000 1,447.85 1,447.85 0.000
67 PC.29 Rozvádzač "HR"   ks 1.000 3,093.50 3,093.50 0.000
68 PC.30 Skriňa "SCAME" (IP 44)   ks 1.000 104.88 104.88 0.000
69 PC.31 Svorkovnica "OBO"   ks 1.000 25.47 25.47 0.000

70 PC.32
LED svietidlo interiérové stropné do 10W, 230V, 50 Hz, IP20 
- typ "A"   ks 21.000 9.43 198.03 0.000

71 PC.33
LED svietidlo interiérové stropné otočné do 10W, 230V, 50 
Hz, IP20 - typ "B"   ks 18.000 30.81 554.58 0.000

72 PC.34
LED svietidlo interiérové nástenné do 15W, 230V, 50 Hz, 
IP44 - typ "C"   ks 3.000 12.08 36.24 0.000

73 PC.35
LED svietidlo interiérové stropné 25W, 230V, 50 Hz, IP20, 
rozmer 1170x91x82 mm - typ "D"   ks 15.000 14.49 217.35 0.000

74 PC.36
LED svietidlo interiérové stropné 2x24W, 230V, 50 Hz, IP20, 
rozmer 1170x146x58 mm - typ "E"   ks 140.000 8.63 1,208.20 0.000

75 PC.37

LED svietidlo interiérové stropné núdzové s vlastným 
zdrojom, 1x2W, 230V, 50 Hz, IP41, 3 hod. stály režim - typ 
"N"   ks 16.000 24.38 390.08 0.000

76 PC.38 Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm   kg 6.600 1.79 11.81 0.000
77 PC.39 Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03   ks 1.000 0.99 0.99 0.000
78 PC.40 Svorka FeZn krížová označenie SK   ks 4.000 1.07 4.28 0.000
79 PC.41 Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01   ks 2.000 1.59 3.18 0.000
80 PC.42 Svorka FeZn skúšobná označenie SZ   ks 1.000 1.55 1.55 0.000
81 PC.43 Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m   ks 2.000 21.99 43.98 0.000
82 PC.44 Vodič medený flexibilný CYA  6 mm2, H07V-K    zeleno-žltý   m 20.000 0.77 15.40 0.000
83 PC.45 Vodič medený bezhalogenový NHXH FE180/E30 25 mm2   m 30.000 8.41 252.30 0.000
84 358220000100.S Istič 1P, 2 A, charakteristika B, 6 kA, 1 modul   ks 10.000 7.38 73.80 0.002

85
358UP-
370017640.S Tlačidlo CENTRAL STOP,   ks 1.000 36.50 36.50 0.000

86 PM1. Podružný materiál   % 174.899 3.00 524.70 0.000
87 S1 Stratné   % 174.899 1.50 262.35 0.000

D2 Práce a dodávky M (BLZ)   2,312.84 0.000

D3 Elektromontáže (BLZ)   1,344.86 0.000

88 210220020.S
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane 
izolácie spojov   m 90.000 2.53 227.70 0.000

89 210220001.S Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10   m 140.000 2.80 392.00 0.000

90 210220021.S
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov 
O 10 mm   m 20.000 1.83 36.60 0.000

91 210220101.S Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21   ks 20.000 1.57 31.40 0.000
92 210220102.S Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15   ks 60.000 2.30 138.00 0.000
93 210220243.S Svorka FeZn spojovacia SS   ks 53.000 2.30 121.90 0.000
94 210220253.S Svorka FeZn uzemňovacia SR03   ks 7.000 2.30 16.10 0.000
95 210220247.S Svorka FeZn skúšobná SZ   ks 6.000 3.59 21.54 0.000
96 210220246.S Svorka FeZn na odkvapový žľab SO   ks 10.000 3.59 35.90 0.000
97 210220241.S Svorka FeZn krížová SK   ks 2.000 3.59 7.18 0.000

98 210220252.S
Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 02 (pásovina do 
120 mm2)   ks 10.000 3.59 35.90 0.000
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

99 210010373.S
Elektromontážna krabica s tubusom a viečkom do zateplenia 
120-300mm   ks 6.000 22.34 134.04 0.000

### 210010027.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená 
pevne   m 60.000 2.00 120.00 0.000

### 210220050.S Označenie zvodov číselnými štítkami   ks 6.000 1.12 6.72 0.000
### PPV2 PPV   % 13.250 1.50 19.88 0.000

D4 Nosný materiál (BLZ)   640.48 0.000
### PC.46 Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm   kg 85.500 1.61 137.66 0.000
### PC.47 Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm   kg 56.000 1.98 110.88 0.000
### PC.38 Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm   kg 13.200 1.79 23.63 0.000

### PC.48
Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 
oceľ   ks 20.000 3.45 69.00 0.000

### PC.49
Podložka plastová k podpere vedenia FeZn podložka k PV 
21   ks 20.000 1.71 34.20 0.000

### PC.50 Podpera vedenia FeZn na vrchol krovu označenie PV 15 A   ks 60.000 1.38 82.80 0.000

### PC.51 Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou   ks 53.000 0.56 29.68 0.000
### PC.39 Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03   ks 7.000 0.99 6.93 0.000
### PC.42 Svorka FeZn skúšobná označenie SZ   ks 6.000 1.55 9.30 0.000
### PC.52 Svorka FeZn odkvapová označenie SO   ks 10.000 1.32 13.20 0.000
### PC.40 Svorka FeZn krížová označenie SK   ks 2.000 1.07 2.14 0.000
### PC.53 Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02   ks 10.000 0.99 9.90 0.000

### PC.54
Krabica do zateplenia R.8145 185x140x s nastav. hĺbk. 80-
150mm bleskozvod   ks 6.000 5.31 31.86 0.000

### PC.5 Viečko na krabicu R.8145   ks 6.000 1.18 7.08 0.000
### PC.55 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 32   m 60.000 0.67 40.20 0.000
### PC.56 Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody   ks 6.000 0.74 4.44 0.000
### PM2. Podružný materiál   % 6.129 3.00 18.39 0.000
### S2 Stratné   % 6.129 1.50 9.19 0.000

46-M
Zemné práce vykonávané pri externých 
montážnych prácach (BLZ)   327.50 0.000

### 460_1 Zarazenie tyčového zemniča ZT, dl. 2,0 m do zeme   ks 2.000 115.20 230.40 0.000

### 460200153.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v 
zemine triedy 3   m 10.000 7.02 70.20 0.000

### 460560153.S
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3   m 10.000 2.69 26.90 0.000

D5 Práce a dodávky M (SLP)   11,691.96 0.000

D6 Elektromontáže (SLP)   2,874.97 0.000
### 210010301.S Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)   ks 33.000 1.85 61.05 0.000

### 210010321.S.1
Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou 
vrátane zapojenia, kruhová   ks 48.000 6.10 292.80 0.000

### 220260106.S
Vyhľadanie vývodu alebo krabice po omietnutí s prípadnou 
úpravou a vyčistením   ks 63.000 1.34 84.42 0.000

### 210010522.S
Odviečkovanie alebo zaviečkovanie krabíc - viečko na 
skrutky   ks 63.000 0.67 42.21 0.000

### 210010025.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FX 20, uložená 
pevne pod omietkou   m 700.000 1.42 994.00 0.000

### 220261661.S Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu   m 700.000 0.65 455.00 0.000
### 220270302.S Zaťahovací vodič AY 4 mm2   m 700.000 1.29 903.00 0.000
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom
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### PPV3 PPV   % 28.325 1.50 42.49 0.000

22-M
Montáže oznamovacích a zabezpečovacích 
zariadení (SLP)   3,633.52 0.000

### 220511031.S Kábel v rúrkach   m 1,595.000 0.99 1,579.05 0.000
### 220511002.S Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku   ks 20.000 5.87 117.40 0.000
### 220511021.S Zapojenie zásuvky 2xRJ45   ks 20.000 6.63 132.60 0.000

### 220320066.S
Montáž riadiaceho systému pre zvončeky na školách, 
pripojenie, preskúšanie   ks 1.000 32.83 32.83 0.000

### 220320201.S Montáž zvončeka, pripojenie, preskúšanie   ks 6.000 10.20 61.20 0.000

### 220320306.S
Montáž elektronicky ovládaného zámku do pripraveného 
priestoru dverí, zapojenie,preskúšanie funkcie   ks 1.000 9.64 9.64 0.000

### 220370021.S Montáž ovládacej súpravy rozhlasu, zapojenie,odskúšanie   ks 1.000 52.16 52.16 0.000
### 220370451.S Montáž reproduktora,upevnenie,pripojenie,nastavenie   ks 22.000 10.30 226.60 0.000
### 220370471.S Skúšanie reproduktora s regulátorom hlasitosti   ks 27.000 2.94 79.38 0.000

### 220512025.S
Montáž "Racku" rozvádzača 19", výšky od 1970 do 2105 
mm, hĺbky 600-800 mm   ks 1.000 53.02 53.02 0.000

### 220512040.S Montáž police do rozvadzača, so zadnými podperami   ks 1.000 8.71 8.71 0.000
### 220512052.S Montáž ventilačnej jednotky, 4x ventilátor   ks 1.000 7.20 7.20 0.000
### 220512060.S Montáž držiaka patch káblov, držiak kovový   ks 3.000 2.65 7.95 0.000
### 220512103.S Montáž netieneného patch panelu, 24xRJ45   ks 2.000 28.02 56.04 0.000
### 220512110.S Zapojenie jedneho portu do patch panelu - 1xRJ45   ks 64.000 5.68 363.52 0.000

### 220512122.S
Montáž patch kábla FTP, Cat.5, 5E, 6 - do 3m, LSOH, 
uloženého v lište   m 60.000 3.44 206.40 0.000

### 220512130.S Značenie zásuviek   ks 51.000 1.14 58.14 0.000
### 220512131.S Značenie prípojných miest na strane rozvadzača   ks 64.000 1.14 72.96 0.000
### 220512132.S Meranie certifikácie cat.5, vystavenie protokolu   ks 64.000 5.68 363.52 0.000
### UP-210140496.S Zapojenie tlačidla pre vypnutie hl. prívodu el. energie   ks 1.000 14.20 14.20 0.000
### 220732111.S Montáž a zapojenie kamery IP fixnej Cube (wifi) na strop   ks 5.000 15.46 77.30 0.000
### PPV4 PPV   % 35.798 1.50 53.70 0.000

D7 Nosný materiál (SLP)   5,183.47 0.000

### PC.57
Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 68/2 KA, Dxh 
71x30 mm   ks 15.000 0.23 3.45 0.000

### PC.58
Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KR 68, 
Dxh 73x66 mm   ks 48.000 0.59 28.32 0.000

### PC.59 Viečko na krabicu   ks 63.000 0.25 15.75 0.000
### PC.60 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 20   m 480.000 0.37 177.60 0.000

### PC.61 Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 20 mm   ks 35.000 0.22 7.70 0.000
### PC.62 Zaťahovací vodič AY 4 mm2   m 480.000 0.47 225.60 0.000
### PC.63 LAN kábel, Cat. 5E, FTP, PVC, 305m  ( EM-S9221 )   m 1,895.000 0.36 682.20 0.000
### PC.65 Zás.dát.2xRJ45 kat.5e FTP bie   KS 20.000 19.70 394.00 0.000

### PC.66
Riadiaci systém MCT 1205 určený na riadenie zvonenia v 
školách   ks 1.000 371.57 371.57 0.000

### PC.67 Prijímač časového signálu MCT 1607   ks 1.000 70.38 70.38 0.000
### PC.68 Zvonček školský 4FN60600   ks 6.000 41.06 246.36 0.000
### PC.69 Transformátor 75V / 2A ku hodinám MCT a zvončekom   ks 1.000 86.48 86.48 0.000

### PC.70
Elektromechanický zámok, 6V/0, 5A-12V/0, 8A ac-dc impulz 
pamäť, univerzálna dlhá lišta   ks 1.000 37.38 37.38 0.000

### PC.71 Apart MA120 - mixážny zosilňovač 120W   ks 1.000 535.67 535.67 0.000
### PC.72 MICPAT-D - dynamický stolový mikrofón na hlásenia   ks 1.000 109.02 109.02 0.000
### PC.73 AMC i Speak 5R s regulátorom, biely reproduktor   ks 22.000 41.17 905.74 0.000
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### PC.74
Intellinet 19" BASIC rozvádzač 6U/400 mm, čierny, 
rozložený flatpack   ks 1.000 75.10 75.10 0.000

### PC.75
Acar S8 FA Rack 1,5 m kábel, 8 zásuviek, prepäťová 
ochrana, do racku, čierna   ks 1.000 29.21 29.21 0.000

### PC.76 19" polica s preforáciou 2U 280 mm   ks 1.000 26.22 26.22 0.000
### PC.77 Patch panel 19", 24 port 1U cat. 5E   ks 2.000 47.38 94.76 0.000
### PC.78 Patch kábel FTP, Cat.5E, LSOH bezhalogénový, 0.5 m   ks 64.000 2.67 170.88 0.000
### PC.79 Ubiquiti UAP-AC-LITE   ks 5.000 116.50 582.50 0.000
### PC.80 TP_LINK TL-SG 1016 16-PORT GIGABIT SWITCH   ks 1.000 108.22 108.22 0.000
### PN4 Podružný materiál   % 49.841 4.00 199.36 0.000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   4,000.00 0.000
### HZS000125.S Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia (ELI)   hod 25.000 25.00 625.00 0.000
### HZS000114.S Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia (BLZ)   hod 25.000 25.00 625.00 0.000
### HZS000114.S.1 Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia (SLP)   hod 35.000 25.00 875.00 0.000

### HZS000125.S.1
Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) v 
rozsahu viac ako 8 hodín   hod 150.000 12.50 1,875.00 0.000

VRN
Investičné náklady neobsiahnuté v 
cenách   750.00 0.000

### 000700011.S
Dopravné náklady - mimostavenisková doprava 
objektivizácia dopravných nákladov materiálov (ELI)   eur 1.000 250.00 250.00 0.000

### 000700011.S.1
Dopravné náklady - mimostavenisková doprava 
objektivizácia dopravných nákladov materiálov (BLZ)   eur 1.000 250.00 250.00 0.000

### 000700011.S.2
Dopravné náklady - mimostavenisková doprava 
objektivizácia dopravných nákladov materiálov (SLP)   eur 1.000 250.00 250.00 0.000

Celkom   48,119.64 0.008
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Stavba:   Podhorany budova ZŠ na parcele č. 248
Objekt:   SO 01 Vlastný objekt
Časť: Elektrická požiarna signalizácia

Objednávateľ:   Obec Podhorany
Zhotoviteľ:   SLOVDACH, s.r.o. Spracoval:   Mikuláš Derevjaník

Dátum:   24. 4. 2024

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

M M   15,046.86 0.000

D1 Technika EPS   5,795.95 0.000

D2 Požiarna ústredňa a príslušenstvo   2,278.19 0.000
1 PC Modulárna ústredňa, typ FPA-1200   ks 1.000 1,569.30 1,569.30 0.000
2 PC.1 Modul pre kruhovú linku, typ LSN0300   ks 2.000 242.06 484.12 0.000
3 PC.2 Modul I/O, typ IOP0008   ks 1.000 161.87 161.87 0.000
4 PC.3 Modul dobíjania AKU, typ BCM-0000   ks 1.000 62.90 62.90 0.000

D2a
Adresovateľné požiarné hlásiče a 
príslušentvo   2,679.68 0.000

5 PC.4 Multisenzorový optický/teplotní hlásič, typ FAP425   ks 26.000 47.60 1,237.60 0.000
6 PC.5 Montáž pätica   ks 26.000 12.85 334.10 0.000
7 PC.6 Izolátor skratu   ks 4.000 25.37 101.48 0.000
8 PC.7 Manuálny hlásič požiaru, typ FMC210   ks 12.000 75.23 902.76 0.000
9 PC.8 Popisný štítok   ks 38.000 2.73 103.74 0.000

D2b Signalizačné zariadenia   838.08 0.000
10 PC.9 Neadresovateľný maják   ks 12.000 69.84 838.08 0.000

D3 Hlavný elektroinštalačný materiál a práce   7,738.02 0.000

11 PC.10
Silový napájací kábel pre ústrednu, s požiarnou odolnostou 
min. 30 minút (E30), typ 1-CHKE-V J3x1,5   m 20.000 2.79 55.80 0.000

12 PC.11

Vedenie kruhovej linky pre požiarne hlásice - signálny 
bezhalogénový kábel 1x2x0,8, trieda reakcie na ohen 
B2ca(s1,d1,a1), typ JE-H(St)H-R 1x2x0,8/B2ca (s1,d1,a1)   m 1,800.000 1.99 3,582.00 0.000

13 PC.12

Vedenie pre ovládanie a signalizáciu - signálny 
bezhalogenový kábel 1x2x0,8 s požiarnou odolnosťou min. 
30 minút (PS30), trieda reakcie na oheň B2ca (s1,d1,a1), typ 
JE-H(St)H-V 1x2x0,8/B2ca(s1,d1,A1)/PS30   m 250.000 2.07 517.50 0.000

14 PC.13

Horizontálna kablová trasa vedenie kruhovej linky pre 
požiarne hlásiče - pevná bezhalogenová rúrka fi 20mm, 
vrátane fitiniek a upevňovacích bodov každých 90cm, typ 
tp20   m 90.000 3.53 317.70 0.000

15 PC.14

Hlavná vertikálna káblová trasa vedenia kruhovej linky pre 
požiarné hlásiče (stupacie vedenia medzi podlažiami) - 
pevná bezhalogenová rúrka fi 50mm, vrátane fitiniek a 
upevňovacích bodov každých 90cm, typ tp50   m 35.000 4.10 143.50 0.000

16 PC.15

Horizontálna káblová trasa vedenia pre ovládanie a 
signalizáciu - pevná bezhalogenová rúrka fi 20mm, vrátane 
fitiniek a kovových upevňovacích bodov každých 30cm, 
požiarná odolnosť trasy minimálne 30 minút (E30), typ 
tp20/PS30   m 90.000 4.78 430.20 0.000
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

17 PC.16

Hlavná vertikálna káblová trasa vedenia pre ovládanie a 
signalizáciu (stúpacie vedenia medzi podlažiami) - pevná 
bezhalogenová rúrka fi 50m, vrátane fitiniek a kovových 
upevňovacích bodov každých 30cm, požiarna odolnosť trasy 
minimálne 30 minút (E30), typ   m 30.000 6.03 180.90 0.000

18 PC.17
Rozbočovcia krabica s keramickou svorkovnicou (E30) pre 
rozbočenie vedenia vizuálnej signalizácie   ks 2.000 58.47 116.94 0.000

19 PC.18 Istič jednofázový 230V/50Hz 10A char. B   ks 1.000 17.86 17.86 0.000
20 PC.19 Ochranný vodič CYA 6mm2, zelenožltý   m 20.000 3.07 61.40 0.000

21 PC.20
Protipožiarné utesnenie prestupov cez požiarno-deliace 
konštrukcie   m2 1.000 112.16 112.16 0.000

22 PC.21 Úprava NN rozvádzača   kpl 1.000 45.50 45.50 0.000

23 PC.22
Oboznámenie sa s projektovou dokumentáciou a s 
prevádzkou   hod 8.000 15.93 127.44 0.000

24 PC.23
Vyznačenie trasy vedenia, uchytných bodov, prechodov a 
krabíc   m 1,800.000 0.11 198.00 0.000

25 PC.24
Vytvorenie káblovej formy na konci kábla, odstránenie 
izolácie a označenie kábla   ks 152.000 1.73 262.96 0.000

26 PC.25 Meranie 1 úseku slučky   ks 76.000 1.73 131.48 0.000
27 PC.26 Prierazy v murive 40x40mm   ks 100.000 3.30 330.00 0.000
28 PC.27 Prierazy v betonovom strope 50x50mm   ks 8.000 4.89 39.12 0.000
29 PC.28 Kontinuálne upratovacie práce   kpl 1.000 45.50 45.50 0.000
30 PC.29 Nešpecifikované práce v hod.   hod 20.000 15.93 318.60 0.000

31 PC.30
Nešpecifikovaný drobný elektroinštalačný materiál (10% z 
ceny hlavného elektroinštalačného materiálu)   % 70.346 10.00 703.46 0.000

D4 Technicko-inžinierské práce a služby   1,512.89 0.000
32 PC.31 Komplexné skúšky zariadenia v zmysle platnej STN   kpl 1.000 136.50 136.50 0.000

33 PC.32
Naprogramovanie a uvedenia zariadenia do skúšobnej 
prevádzky + vyhodnotenie   kpl 1.000 250.25 250.25 0.000

34 PC.33 Zaškolenie obsluhy   kpl 1.000 68.25 68.25 0.000
35 PC.34 Vystavenie správy o odbornej prehliadke   kpl 1.000 170.63 170.63 0.000
36 PC.35 Certifikáty, návod na obsluhu, prevádzková kniha EPS   kpl 1.000 102.38 102.38 0.000
37 PC.36 Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia   kpl 1.000 364.00 364.00 0.000
38 PC.37 Inžinierská činnosť a technický dozor   kpl 1.000 136.50 136.50 0.000
39 PC.38 Dopravné náklady   kpl 1.000 170.63 170.63 0.000
40 PC.39 Riadenie projektu   kpl 1.000 113.75 113.75 0.000

Celkom   15,046.86 0.000
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Stavba:   Podhorany budova ZŠ na parcele č. 248
Objekt:   SO 01 Vlastný objekt
Časť: Hlasová signalizácia požiaru

Objednávateľ:   Obec Podhorany
Zhotoviteľ:   SLOVDACH, s.r.o. Spracoval:   Mikuláš Derevjaník

Dátum:   24. 4. 2024

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

M M   20,411.55 0.000

D1 Technika HSP   10,129.19 0.000

D2 Rozhlasová ústredňa HSP a príslušenstvo   6,182.43 0.000
1 PC Zosilňovač 4x125W, typ PLM-4P125   ks 1.000 3,615.66 3,615.66 0.000
2 PC.1 8 kanlový procesor, typ PLM-8M8   ks 1.000 1,184.71 1,184.71 0.000
3 PC.2 Stanica hlásateľa, typ PLM-8CS   ks 1.000 773.50 773.50 0.000
4 PC.3 19" stojanivý rack s prislušenstvom   ks 1.000 112.95 112.95 0.000
5 PC.4 Hlavný napájací zdroj vrátane záložný batérií   ks 1.000 495.61 495.61 0.000

D2a Reproduktory a príslušenstvo   3,946.76 0.000
6 PC.5 Nástenný kovový reproduktor, typ LBC3018/01   ks 49.000 71.00 3,479.00 0.000
7 PC.6 Rozbočovacia krabica s keram. svorkovnicou   ks 8.000 58.47 467.76 0.000

D3 Hlavný elektroinštalačný materiál a práce   8,814.97 0.000

8 PC.7
Silový napájací kábel pre ústrednu, s požiarnou odolnostou 
min. 30 minút (E30), typ 1-CHKE-V J3x1,5   m 20.000 2.79 55.80 0.000

9 PC.8

Kablové rozvody pre reproduktorové linky - bezhalogenový 
kábel 2x2,5 s požiarnou odolnosťou min. 30 minút (PS30), 
trieda reakcie na oheň B2ca (s1,d1,a1), typ NHXH-O 2x2,5-
FE180/E30   m 50.000 3.28 164.00 0.000

10 PC.9

Kablové rozvody pre reproduktorové linky - bezhalogenový 
kábel 2x1,5 s požiarnou odolnosťou min. 30 minút (PS30), 
trieda reakcie na oheň B2ca (s1,d1,a1), typ NHXH-O 2x1,5-
FE180/E30   m 500.000 2.79 1,395.00 0.000

11 PC.10

Vedenie pre pripojenie mikrofónnej stanice hlásateľa - 
signálny bezhalogenový kábel 4x2x0,8 s požiarnou 
odolnosťou min. 30 minút (PS30), trieda reakcie na oheň 
B2ca (s1,d1,a1), typ JE-H(St)H-V 4x2x0,8/B2ca(s1,d1,a1) / 
PS30   m 5.000 3.19 15.95 0.000

12 PC.11

Horizontálna káblová trasa vedenia pre reproduktorové linky - 
 pevna bezhalogenové rúrka fi 20mm, vrátane fitiniek a 
kovových upevňovacích bodov každých 30cm, požiarná 
odolnosť trasy minimálne 30 minút (E30), typ tp20/PS30   m 950.000 4.78 4,541.00 0.000

13 PC.12

Káblová trasa vedenia pre reproduktorové linky - pevna 
bezhalogenové rúrka fi 25mm, vrátane fitiniek a kovových 
upevňovacích bodov každých 30cm, požiarná odolnosť trasy 
minimálne 30 minút (E30), typ tp25/PS30   m 50.000 5.23 261.50 0.000

14 PC.13

Hlavná vertikálna káblová trasa vedenia pre reproduktové 
linky (stúpacie vedenia medzi podlažiami) - pevná 
bezhalogenová rúrka fi 50m, vrátane fitiniek a kovových 
upevňovacích bodov každých 30cm, požiarna odolnosť trasy 
minimálne 30 minút (E30), typ tp50/   m 30.000 6.03 180.90 0.000
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

15 PC.14 Istič jednofázový 230V/50Hz 16A char. B   ks 1.000 21.16 21.16 0.000
16 PC.15 Ochranný vodič CYA 6mm2, zelenožltý   m 20.000 3.07 61.40 0.000

17 PC.16
Protipožiarné utesnenie prestupov cez požiarno-deliace 
konštrukcie   m2 1.000 112.16 112.16 0.000

18 PC.17 Úprava NN rozvádzača   kpl 1.000 45.50 45.50 0.000

19 PC.18
Oboznámenie sa s projektovou dokumentáciou a s 
prevádzkou   hod 8.000 15.93 127.44 0.000

20 PC.19
Vyznačenie trasy vedenia, uchytných bodov, prechodov a 
krabíc   m 500.000 0.11 55.00 0.000

21 PC.20
Vytvorenie káblovej formy na konci kábla, odstránenie 
izolácie a označenie kábla   ks 50.000 1.73 86.50 0.000

22 PC.21 Meranie 1 úseku slučky   ks 150.000 1.73 259.50 0.000
23 PC.22 Prierazy v murive 40x40mm   ks 100.000 3.30 330.00 0.000
24 PC.23 Prierazy v betonovom strope 50x50mm   ks 8.000 4.89 39.12 0.000
25 PC.24 Drobné murárske práce   kpl 1.000 56.88 56.88 0.000
26 PC.25 Kontinuálne upratovacie práce   kpl 1.000 45.50 45.50 0.000
27 PC.26 Nešpecifikované práce v hod.   hod 10.000 15.93 159.30 0.000

28 PC.27
Nešpecifikovaný drobný elektroinštalačný materiál (10% z 
ceny hlavného elektroinštalačného materiálu)   % 80.136 10.00 801.36 0.000

D4 Technicko-inžinierské práce a služby   1,467.39 0.000
29 PC.28 Komplexné skúšky zariadenia v zmysle platnej STN   kpl 1.000 136.50 136.50 0.000

30 PC.29
Naprogramovanie a uvedenia zariadenia do skúšobnej 
prevádzky + vyhodnotenie   kpl 1.000 238.88 238.88 0.000

31 PC.30 Zaškolenie obsluhy   kpl 1.000 68.25 68.25 0.000
32 PC.31 Vystavenie správy o odbornej prehliadke   kpl 1.000 159.25 159.25 0.000
33 PC.32 Certifikáty, návod na obsluhu, prevádzková kniha EPS   kpl 1.000 102.38 102.38 0.000
34 PC.33 Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia   kpl 1.000 352.63 352.63 0.000
35 PC.34 Inžinierská činnosť a technický dozor   kpl 1.000 136.50 136.50 0.000
36 PC.35 Dopravné náklady   kpl 1.000 159.25 159.25 0.000
37 PC.36 Riadenie projektu   kpl 1.000 113.75 113.75 0.000

Celkom   20,411.55 0.000
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Stavba:   Podhorany budova ZŠ na parcele č. 248
Objekt:   02 - SO 02 - Odberné elektrické zariadenie

Objednávateľ:   Obec Podhorany
Zhotoviteľ:   SLOVDACH, s.r.o. Spracoval:   Mikuláš Derevjaník

Dátum:   24. 4. 2024

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

M Práce a dodávky M   4,524.06 0.000

21-M Elektromontáže   816.82 0.000
1 210902142.S Kábel 1-AYKY-J 4x35 mm2 voľne uložený   m 80.000 2.21 176.80 0.000
2 210950001.S Odjutovanie a očistenie káblov do prierezu 300 mm2   m 4.000 2.16 8.64 0.000
3 210950101.S Označovací štítok   ks 4.000 0.43 1.72 0.000
4 210950202.S Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg   m 71.000 1.45 102.95 0.000

5 210100283.S
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou do 4 x 
50 mm2   ks 4.000 14.75 59.00 0.000

6 210120103.S Poistka nožová veľkost 1 do 250 A 500 V   ks 3.000 2.71 8.13 0.000
7 210194053.S Montáž rozvádzača "RE"   ks 1.000 25.77 25.77 0.000

8 210222020.S
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane 
izolácie spojov, pre vonkajšie práce   m 10.000 1.61 16.10 0.000

9 210222252.S
Svorka odbočovacia spojovacia SR 02 (pásovina do 120 
mm2)   ks 2.000 3.59 7.18 0.000

10 210220271.S Uzemňovacia doska FeZn ZD bez pásky   ks 58.000 6.87 398.46 0.000
11 Pol1 PPV   % 8.048 1.50 12.07 0.000

D1 Nosný materiál   1,186.13 0.000
12 PC Kábel AYKY-J 4x35 mm2   m 80.000 5.10 408.00 0.000
13 PC.1 Chránička "KSX - PEG 50"   m 71.000 2.86 203.06 0.000
14 PC.2 Označovací štítok   ks 4.000 0.50 2.00 0.000
15 PC.3 Rozdeľovacia hlava "Raychem" S02K033/S, 4-žilová   ks 4.000 5.90 23.60 0.000
16 PC.4 Poistka nožová PN 01 - 80A gG   ks 3.000 4.10 12.30 0.000

17 PC.5
Elektromerový rozvádzač "RE" 1.0 F403 50A P2, v=500 
mm, 400x1235x245 mm   ks 1.000 310.00 310.00 0.000

18 PC.6 Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm   kg 9.420 2.47 23.27 0.000
19 PC.7 Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02   ks 2.000 0.79 1.58 0.000

20 PC.8
Kryt na zemniace káble, mechanická ochrana, typ KAP, 
š=250mm   ks 58.000 1.79 103.82 0.000

21 PC.9 Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená   m 58.000 0.17 9.86 0.000
22 PC.10 Piesok kopaný, frakcia 0-1 mm   m3 2.050 26.30 53.92 0.000
23 Pol2 Podružný materiál (z pol.č. 14, 15, 16, 17, 19, 20)   % 4.533 1.50 6.80 0.000
24 Pol3 Stratné (z pol.č. 12, 13, 18, 21, 22)   % 6.981 4.00 27.92 0.000

46-M
Zemné práce vykonávané pri externých 
montážnych prácach   981.41 0.000

25 460200153.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v 
zemine triedy 3   m 58.000 7.02 407.16 0.000

26 460420022.S Zriadenie káblového lôžka z piesku, hrúbky vrstvy 10 cm   m 58.000 1.95 113.10 0.000

27 460490012.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 
33 cm   m 58.000 0.70 40.60 0.000
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

28 460510021.S
Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr 
svetlosti do 10,5 cm   m 71.000 1.61 114.31 0.000

29 460560153.S
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3   m 58.000 2.69 156.02 0.000

30 460620013.S
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu 
neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   m2 58.000 2.59 150.22 0.000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   819.70 0.000

31 HZS000113.S
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín   hod 20.000 25.04 500.80 0.000

32 HZS000125.S Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia   hod 10.000 31.89 318.90 0.000

VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách   720.00 0.000
33 000300013.S Geodetické práce - vytýčenie PIS   eur 1.000 180.00 180.00 0.000
34 000300014.S Geodetické práce - vytýčenie kábelového vedenia NN   km 0.058 2,586.21 150.00 0.000
35 000300031.S Geodetické práce - porealizačné zameranie   eur 1.000 180.00 180.00 0.000

36 000700011.S
Dopravné náklady - mimostavenisková doprava 
objektivizácia dopravných nákladov materiálov   eur 1.000 210.00 210.00 0.000

Celkom   4,524.06 0.000
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Stavba:   Podhorany budova ZŠ na parcele č. 248
Objekt:   SO 03 - Pripájací plynovod

Objednávateľ:   Obec Podhorany
Zhotoviteľ:   SLOVDACH, s.r.o. Spracoval:   Mikuláš Derevjaník

Dátum:   24. 4. 2024

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   6,974.88 16.882

1 Zemné práce   4,738.62 4.011
1 130001101 Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy   M3 5.000 22.39 111.95 0.000
2 130201001 Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne   m3 5.000 50.62 253.10 0.000
3 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 49.920 38.21 1,907.44 0.000

4 132201109
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 49.920 10.81 539.64 0.000

5 151101101.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m   m2 151.272 4.76 720.05 4.011

6 151101111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 2 m   m2 151.272 3.00 453.82 0.000

7 171101101
Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou 
zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %   M3 54.920 1.63 89.52 0.000

8 174101101
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov v týchto vykopávkach   M3 31.768 12.87 408.85 0.000

9 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   M3 11.345 20.16 228.72 0.000

10 175101109 Príplatok k cene za prehodenie sypaniny   M3 11.345 2.25 25.53 0.000

4 Vodorovné konštrukcie   2,236.26 12.870

11 451572111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   M3 6.807 60.28 410.33 12.870

12 581530000300.S Piesok technický triedený   t 29.043 62.87 1,825.93 0.000

PSV Práce a dodávky PSV   1,550.18 0.021

723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod   1,542.67 0.021

13 723150801.S
Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých 
do DN 32,  -0,00254t   m 5.000 3.26 16.30 0.001

14 723160804.S
Demontáž prípojok k plynomerom spájaných na závit bez 
obchádzky G 1,  -0,00513t   pár 1.000 4.79 4.79 0.000

15 723160831.S
Demontáž prípojky k plynomerom spájanej na závit rozpierok 
G 1,  -0,00089t   ks 1.000 5.13 5.13 0.000

16 723190901.S
Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie 
plynovodného potrubia pri opravách   ks 2.000 1.49 2.98 0.000

17 723190907.S
Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie 
potrubia   m 20.000 1.30 26.00 0.000

18 723190909.S
Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška 
doterajšieho potrubia   ks 1.000 11.31 11.31 0.000

19 723190915.S
Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na 
potrubie DN 32   ks 1.000 12.32 12.32 0.000
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

20 723120202.S
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných 
zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15   m 0.100 14.15 1.42 0.000

21 723120204.S
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných 
zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25   m 0.500 16.54 8.27 0.001

22 723120206.S
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných 
zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40   m 1.000 21.30 21.30 0.004

23 723150312.S
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných 
zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 57x2, 9 mm   m 1.000 26.40 26.40 0.005

24 723160206.S Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 6/4   
súb
. 1.000 109.48 109.48 0.006

25 723160336.S Prípojka k plynomeru zvarená, rozpierka prípojky G 6/4   
súb
. 1.000 19.13 19.13 0.000

26 723230801.S
Demontáž stredotlakového regulátora tlaku plynu, regulačná 
rada jednoduchá,  -0,03190t   

súb
. 1.000 9.05 9.05 0.000

27 723231006.S Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2   ks 1.000 4.43 4.43 0.000

28 80010012
Guľový uzáver plyn FUTURGAS - 1/2"FF; páčka , 
FIV.80010 P   ks 1.000 7.04 7.04 0.000

29 723231018.S Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 6/4   ks 3.000 7.57 22.71 0.000

30 80010112
Guľový uzáver plyn FUTURGAS - 6/4"FF; páčka , 
FIV.80010 P   ks 3.000 41.25 123.75 0.000

31 723232123.S
Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, nízkotlakový 
regulátor tlaku plynu G 3/4   

súb
. 1.000 12.89 12.89 0.000

32 MIVA 830415 Regulátor tlaku plynu RTP 40 priamy   ks 1.000 245.58 245.58 0.000

33 MIVA
Skrinka AJ GAZ w 1200 Plus Max + podpera plynomeru 
posuvná   ks 1.000 747.50 747.50 0.000

34 723239205.S
Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 1/2 ostatné 
typy   ks 9.000 7.87 70.83 0.000

35 552540008800.S Koleno liatinové čierne FF 6/4"   ks 6.000 2.25 13.50 0.002
36 552540009700.S Koleno liatinové čierne MF 6/4"   ks 2.000 2.59 5.18 0.000
37 552540017800.S Vsuvka liatinová závitová 6/4", čierna   ks 1.000 1.62 1.62 0.000

38 998723201.S
Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 
m   % 15.289 0.90 13.76 0.000

783 Nátery   7.51 0.000

39 783424140.S
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm 
dvojnás   m 2.600 2.15 5.59 0.000

40 783424740.S
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm 
základné - 35µm   m 2.600 0.74 1.92 0.000

M Práce a dodávky M   1,655.01 0.098

23-M Montáže potrubia   1,655.01 0.098
41 3885001250 Tlaková slučka stočená varná   ks 3.000 12.21 36.63 0.000
42 PC5001396 Tlakomer 03388 0-6 kPa   ks 2.000 54.57 109.14 0.000
43 PC5001394 Tlakomer 03388 0-160 kPa   ks 1.000 14.81 14.81 0.000
44 551290000400.S Prípojka tlakomerová 752000 M20x1,5 mm   ks 3.000 3.97 11.91 0.000
45 551240012200 Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm   ks 3.000 16.30 48.90 0.000
46 230200004.S Montáž plynovodných prípojok zváraním DN 32   m 1.000 12.51 12.51 0.000
47 144110000300.S Rúra bralenová izolovaná bezšvová 1 1/4"   m 1.000 11.81 11.81 0.000
48 230200005.S Montáž plynovodných prípojok zváraním DN 40   m 3.000 13.92 41.76 0.000
49 144110000400.S Rúra bralenová izolovaná bezšvová 1 1/2"   m 3.000 14.08 42.24 0.000
50 230200006.S Montáž plynovodných prípojok zváraním DN 50   m 3.000 15.72 47.16 0.000
51 144110000500.S Rúra bralenová izolovaná bezšvová 2"   m 3.000 19.15 57.45 0.000
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52 230200117.S Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 80   m 4.000 39.43 157.72 0.097

53 286130015000
Rúra jednovrstvová na plyn SDR11, 90x8,2x100 m, 
materiál: PE 100 RC - chránička   m 4.000 7.65 30.60 0.000

54 230201142.S
Montáž plynového potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11 
zváraných elektrotvarovkami D 50x4,6 mm   m 70.000 0.50 35.00 0.000

55 286130014500.S
Rúra jednovrstvová na plyn SDR11, 50x4,6 mm x 100 m, 
materiál: PE 100 RC   m 70.000 3.23 226.10 0.000

56 230203564
Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE 100 SDR11 D 
50/DN40 mm   ks 2.000 17.84 35.68 0.000

57 286220031200
Prechodka USTR PE/oceľ PE 100 SDR 11 D/DN 50/40, 
FRIALEN   ks 2.000 21.13 42.26 0.000

58 B732BD Výstražná fólia 220 mm x 20 m žltá plyn DEN BRAVEN   . 70.000 0.29 20.30 0.000

59 844014
Vodič CE 4mm2 s PE izoláciou a plným Cu jadrom 200m 
balenie   m 70.000 1.17 81.90 0.000

60 388321520.1 Teplomer -30 - + 50   ks 1.000 17.54 17.54 0.000
61 319415360 Nátrubok M 27 x 2   ks 1.000 0.53 0.53 0.000
62 230210011.S Ručné opláštenie natavením - normálne   m2 0.500 20.40 10.20 0.000
63 230220006.S Montáž liatinového poklopu   ks 2.000 5.02 10.04 0.000

64 8445160
Poklop plast ventilový Z C348 - plyn, vonk.O 200/145mm, 
výška 250mm, MIVA   ks 2.000 14.38 28.76 0.000

65 230220031.S Montáž čuchačky na chráničku   ks 2.000 13.77 27.54 0.000

66 920408
Tesniaca manžeta "DU-S" rozmer 51x92mm vhodná pre 
rúru/chráničku 50/90mm, MIVA   ks 4.000 25.88 103.52 0.000

67 900201
Kĺzne objímky MF MIKRO výška segmentu 8mm šírka 
54mm vonkajší priemer rúry od-do 25 - 70mm, MIVA   ks 20.000 8.40 168.00 0.000

68 230260011.S
Funkčné odskúšanie regulačnej stanice plynu, príprava na 
funkčnú skúšku regulačnej stanice plynu   ks 1.000 90.00 90.00 0.000

69 230260013.S Príprava k funkčnej skúške regulačnej stanice plynu   ks 1.000 135.00 135.00 0.000

OST Ostatné   726.75 0.000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   726.75 0.000
70 HZS0022 Revízna správa   sub 1.000 225.00 225.00 0.000
71 HZS0101 Odborná prehliadka plynového zariadenia   hod 2.000 180.00 360.00 0.000
72 HZS0102 Tlaková skúška plynovodu 3 pracovníci a 3 hodiny   hod 9.000 15.75 141.75 0.000

Celkom   10,906.82 17.001
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Stavba:   Podhorany budova ZŠ na parcele č. 248
Objekt:   SO 04 - Vodovodná prípojka

Objednávateľ:   Obec Podhorany
Zhotoviteľ:   SLOVDACH, s.r.o. Spracoval:   Mikuláš Derevjaník

Dátum:   24. 4. 2024

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   20,523.87 46.844

1 Zemné práce   7,743.48 3.945

1 113107124
Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.300 do 400mm, 0,560 t   m2 36.000 22.19 798.84 0.000

2 113107143
Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche do 200 m2 
živičných, o hr. vrstvy nad 100 do 150 mm   M2 25.200 11.03 277.96 0.000

3 115101201
Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za 
minútu do 500 l, fakturovať skutočnosť   hod 10.000 4.99 49.90 0.000

4 115101301
Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s 
priemerným prítokom do 500 l/min. fakturovať skutočnosť   deň 4.000 3.01 12.04 0.000

5 119001411 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200   m 2.200 17.26 37.97 0.022
6 119001412 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500   m 1.000 21.41 21.41 0.012
7 119001422 Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov   m 2.200 13.15 28.93 0.130

8 120001101
Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia alebo výbušnín   m3 0.312 18.57 5.79 0.000

9 130001101 Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy   m3 1.248 21.15 26.40 0.000

10 130901121
Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného 
kameňom vo vykopávkach   m3 0.290 251.86 73.04 0.000

11 131101201 Výkop zapaženej jamy v hornine 1-2,do 100 m3   m3 5.225 21.34 111.50 0.000
12 131201201 Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3   m3 12.539 40.04 502.06 0.000
13 131201209 Príplatok za lepivosť horniny 3   m3 6.269 1.79 11.22 0.000
14 131301201 Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3   m3 3.135 58.82 184.40 0.000
15 131301209 Príplatok za lepivosť horniny 4   m3 1.567 2.70 4.23 0.000
16 132101201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3   m3 79.794 12.24 976.68 0.000
17 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 47.876 22.01 1,053.75 0.000
18 132201209 Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3   M3 23.938 1.21 28.96 0.000
19 132301201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3   m3 23.938 36.90 883.31 0.000
20 132301209 Príplatok za lepivosť horniny 4   m3 11.969 2.54 30.40 0.000

21 151101101
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 2 m, fakturovať skutočnosť   m2 102.641 4.50 461.88 2.722

22 151101111
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné 
hľbky do 2 m   m2 102.641 2.83 290.47 0.000

23 151301101 Paženie rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 m   m2 21.995 21.75 478.39 1.059

24 151301111
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, hnané 
hĺbky do 2 m   m2 21.995 5.24 115.25 0.000

25 162401102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m   m3 35.136 3.97 139.49 0.000
26 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   m3 35.136 8.46 297.25 0.000
27 171201201 Uloženie sypaniny na skládky   M3 35.136 0.75 26.35 0.000

28 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov  do 100 m3   m3 65.556 4.00 262.22 0.000

29 175101102
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny   m3 15.072 30.32 456.98 0.000
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celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

30 175101201
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 0.600 27.93 16.76 0.000

31 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 177.000 0.45 79.65 0.000

4 Vodorovné konštrukcie   1,024.14 21.937

32 451572111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   M3 8.405 56.93 478.50 15.892

33 452111111
Osadenie bet.dielca,opor.bloky pod potrubie v otvorenom 
výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2   ks 7.000 2.69 18.83 0.012

34 452112111
Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky 
do 100 mm   ks 1.000 8.36 8.36 0.007

35 5922470210 TECHNO TIP Vyrovnávací prstenec TBW 625/80   ks 1.000 14.38 14.38 0.000
36 452112131 Osadenie prstenca pod poklopy výšky nad 200 mm   ks 1.000 20.40 20.40 0.007
37 452112211 Osadenie rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm   ks 1.000 8.43 8.43 0.007

38 5922441000
Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 
100x100x9   ks 1.000 25.65 25.65 0.000

39 452311121 Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10   m3 2.520 110.81 279.24 5.702

40 452351101
Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 
blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 10.080 16.90 170.35 0.311

5 Komunikácie   1,466.64 19.573

41 566902222.S
Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí 
plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 150 mm   m2 36.000 8.38 301.68 10.078

42 566902251.S

Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí 
plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 
100 mm   m2 36.000 32.36 1,164.96 9.495

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   207.73 0.553

43 617451501
Potery dna šachiet z vodotesnej cem.malty hr. 20 mm, 
hladené hladidlom oceľovým   M2 1.620 9.36 15.16 0.071

44 617452201
Omietky stien šachiet z vodotesnej cem.malty štvor a 
viachranných hladené hladidlom oceľovým   M2 7.560 21.91 165.64 0.347

45 617454101
Vnútorné omietky stropov šachiet z vodotesnej cementovej 
malty, hladené hladidlom dreveným   M2 1.260 11.42 14.39 0.048

46 625454111
Potery stropov šachiet hr.25 mm, hladené hladidlom 
dreveným   M2 1.620 7.74 12.54 0.086

8 Rúrové vedenie oplotenie   9,134.66 0.837

47 850265121
Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 
100   ks 1.000 146.70 146.70 0.000

48 857242121
Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 
prírubových DN 80   ks 3.000 23.46 70.38 0.011

49 5525572000 Koleno prírubové s pätkou D 80  mm   ks 1.000 51.92 51.92 0.000
50 5525411000 Tvarovka prírubová  TP- D 80  mm   ks 1.000 114.06 114.06 0.000
51 422799822 Podz. zavzdušň. a odvzdušň. súprava PN16 DN50 h=1,50m   kus 1.000 767.42 767.42 0.000

52 857242121.S
Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 
prírubových DN 80   ks 2.000 23.46 46.92 0.008

53 552520040000.S
Koleno 90° prírubové z tvárnej liatiny, s hrdlom a pätkou DN 
80, PN 40 s pružným násuvným spojom   ks 1.000 219.90 219.90 0.000

54 552520045300.S
Tvarovka prírubová liatinová FF kus, DN 80/200, PN 16 s 
epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu   ks 1.000 37.96 37.96 0.000

55 857262121
Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 
prírubových DN 100   ks 1.000 25.24 25.24 0.004
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56 3199104003
Tvarovka liatinová redukčná FFR, DN 100/80, PN 16 s 
epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu,   ks 1.000 51.05 51.05 0.000

57 857262121.S
Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 
prírubových DN 100   ks 2.000 25.24 50.48 0.008

58 552520040100.S
Koleno 90° prírubové z tvárnej liatiny, s hrdlom a pätkou DN 
100, PN 16 s pružným násuvným spojom   ks 1.000 215.57 215.57 0.000

59 552520046100.S
Tvarovka prírubová liatinová FF kus, DN 100/200, PN 16 s 
epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu   ks 1.000 36.96 36.96 0.000

60 871211121
Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových 
vonkajšieho priemeru 63 mm   m 33.000 0.94 31.02 0.000

61 2860017850
HDPE rúra PE100 rúra 63x3,8/100m PN10 (SDR17)-pre 
tlakový rozvod pitnej vody   m 33.000 3.12 102.96 0.000

62 286530223000
Elektrotvarovka, elektrofúzna objímka priama PE100 SDR11 
PFA/PN16 Elofit EME DN 63,   ks 3.000 4.52 13.56 0.000

63 871271124.S
SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 110x10,0 
mm   m 21.000 0.71 14.91 0.000

64 286130034000
Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 110x10,0x12 m, 
WAVIN   m 21.000 13.14 275.94 0.000

65 286530227700
Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, 
D 110 mm, WAVIN   ks 3.000 8.48 25.44 0.000

66 877271068.S
Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 
110 mm   ks 1.000 8.53 8.53 0.000

67 879172199.S
Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 
do 80   ks 1.000 8.86 8.86 0.000

68 891211221
Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s 
ručným kolieskom DN 50   ks 2.000 12.52 25.04 0.001

69 4222490100 Posúvač D 50 mm S 15-111-516 P 1, PN 16   ks 2.000 161.07 322.14 0.000
70 891213395.S Príplatok k cene za montáž v objektoch DN od 50 do 150   ks 5.000 1.93 9.65 0.000

71 891214121
Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a 
gumového alebo montážnej vložky DN 50   ks 1.000 12.03 12.03 0.001

72 4227083000 Kompenzátor upchávkový M 10-010-616 P 2, D 50 mm   ks 1.000 100.34 100.34 0.000
73 891215321 Montáž spätnej klapky DN 50   ks 1.000 11.19 11.19 0.001
74 4228358000 Klapka spätná L 10-117-616 P2, D 50 mm   ks 1.000 93.36 93.36 0.000

75 891241111.S
Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy 
(bez poklopov) DN 80   ks 1.000 27.50 27.50 0.001

76 422210001000.S Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16   ks 1.000 97.60 97.60 0.000
77 422210001800.S Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 65 mm   ks 1.000 31.12 31.12 0.000

78 891243321.S
Montáž vodovodného odvzdušňovača na vonkajších radoch 
DN 80   ks 1.000 16.64 16.64 0.001

79 551210001200.S odvzdušňovacia súprava DN80   ks 1.000 814.05 814.05 0.000

80 891261111
Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez 
poklopov) DN 100   ks 2.000 34.40 68.80 0.003

81 4222370900 Posúvač S 15-111-610 P 3, PN 10, D 100 mm   ks 2.000 164.08 328.16 0.000
82 4229126000 Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm   ks 2.000 33.95 67.90 0.000
83 2865100600 HDPE lemový nákružok 110   ks 4.000 7.79 31.16 0.000

84 891267211.S
Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný 
DN 100   ks 1.000 31.46 31.46 0.000

85 449160002100.S
Nadzemný hydrant DN 100, krytie potrubia 1 až 1,5 m, 
výstup A2B, na vodu   ks 1.000 459.03 459.03 0.000

86 4229126154
Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN  3/4"-2"   
voda HAWLE   ks 1.010 40.79 41.20 0.000

87 892233111
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 
70   m 33.000 3.89 128.37 0.000

88 892241111
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN do 80   m 33.000 0.84 27.72 0.000
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

89 892262121.S
Tlaková skúška vodou potrubí DN 100-200 s kompletnou 
sadou tesniaceho vaku   

úse
k 2.000 41.69 83.38 0.001

90 892271111.S
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN 100 alebo 125   m 21.000 0.85 17.85 0.000

91 892273111.S
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 
125   m 21.000 5.69 119.49 0.000

92 893301003
Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti 
nad 6 do 9 t   ks 1.000 144.32 144.32 0.000

93 5922411250
Vodomerná (armatúrna) šachta betónová 1600x1500x1800 
mm, BG   ks 1.000 2,970.45 2,970.45 0.000

94 899102111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 
hmotn. nad 50 do 100 kg   ks 1.000 25.13 25.13 0.000

95 5524303000 Poklop ľahký štvorcový s rámom 600 x 600   s 1.000 253.00 253.00 0.000
96 899401112 Osadenie poklopu liatinového posúvačového   ks 4.000 29.72 118.88 0.475
97 4229135200 Poklop Y 4504 - posúvačový   ks 4.000 31.83 127.32 0.000
98 2861671200 Elektrotvarovky lemový nákružok E PE 100 SDR 17 DN 110   ks 3.000 7.79 23.37 0.000

99 286530150900
Lemový nákružok E PE 100 SDR 11 D 63 mm DN50, 
FRIALEN   ks 2.000 3.91 7.82 0.000

### 286530151100.S
Elektrotvarovka lemový nákružok PE 100 SDR 11 D 90 mm 
DN80   ks 1.000 7.07 7.07 0.000

### 899401113 Osadenie poklopu liatinového hydrantového   ks 1.000 61.47 61.47 0.318

### 899713111
Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch 
na stĺpiku oceľovom alebo betónovom   ks 1.000 9.42 9.42 0.000

### 899721121 Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm   m 57.000 1.85 105.45 0.005

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   665.11 0.000
### 1 Vytyčenie stavby   hod 15.000 21.25 318.75 0.000
### 2 porealizačné zameranie   hod 15.000 21.25 318.75 0.000
### MAG 12 Poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt   t 5.900 4.68 27.61 0.000

99 Presun hmôt HSV   282.11 0.000

### 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   T 51.292 5.50 282.11 0.000

TSP Triedenie podľa TSP   372.05 0.000
### 11111 Múrarská výpomoc   hod 25.000 10.63 265.75 0.000
### 1112 Podiel pridržených výkonov   hod 10.000 10.63 106.30 0.000

PSV Práce a dodávky PSV   1,197.78 0.035

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   839.23 0.031

### 711462103
Izolácia proti tlakovej vode gumovou foliou lepenou na celej 
ploche zvisle   m2 35.100 9.44 331.34 0.030

### 2724413000 Fólia izol. Optifol E čierna, š. 300 hr.1,5mm   m 15.600 7.48 116.69 0.000

### 711491172
Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej 
vrstvy vodorovne   m2 21.240 2.54 53.95 0.000

### 711491272
Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej 
vrstvy zvisle   m2 35.100 4.01 140.75 0.001

### 6936651600 Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 500   m2 56.340 3.11 175.22 0.000
### 711774202 Zhotovenie detailov spojov+ kanal.pena tesniaca   m 2.000 10.64 21.28 0.000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   124.10 0.004
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

### 722263417
Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 1 
(7 m3.h-1)   ks 1.000 26.35 26.35 0.004

### 5511862620 senzus DN25, 1" M, vodomer   ks 1.000 97.75 97.75 0.000

767 Konštrukcie doplnkové kovové   214.08 0.000

### 767833100
Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele,z 
rúrok alebo z tenkostenných profilov   m 2.800 11.08 31.02 0.000

### 3118630200 Rebrík L 40x40x5 dl 3000 mm   s 1.000 156.29 156.29 0.000
### 767833291 Príplatok k cene za montáž rebríka na oceľovú konštrukciu   m 1.000 2.85 2.85 0.000
### 3118424800 Konzola stenová OEG348422 L300MM PNE348401-16   s 4.000 5.98 23.92 0.000

783 Dokončovacie práce - nátery   20.37 0.001

### 783212100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové farby šedej 
dvojnásobné   m2 1.840 7.12 13.10 0.001

### 783216100 Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové farby šedej  základný   m2 1.840 3.95 7.27 0.000

M Práce a dodávky M   420.41 0.000

21-M Elektromontáže   102.49 0.000
### 210800526 Vodič NN a VN voľne uložený CY        4   M 57.000 0.73 41.61 0.000
### 899721119 Príplatok za ukončenie vodiča v šachtách a poklopoch   kpl 2.000 8.76 17.52 0.000
### 345033020 Zásuvka 5517-2750   ks 1.000 20.59 20.59 0.000
### 341075001 Marker 2500   ks 1.000 22.77 22.77 0.000

23-M Montáže potrubia   151.72 0.000

### 230203833
Montáž BT T-kusu s dlhými ramenami PE 100 SDR17 D 110 
mm   ks 2.000 1.96 3.92 0.000

### 286530084800.S
Elektrotvarovka T-kus 90° s dlhými ramenami PE 100 SDR 
17 D 110 mm   ks 2.000 29.60 59.20 0.000

### 230204018.S
Montáž redukcie s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 
110/63 mm   ks 1.000 1.86 1.86 0.000

### 286530095700.S Redukcia s dlhými ramenami PE 100 SDR 11 D 110/63 mm   ks 1.000 20.42 20.42 0.000

### 230204193.S
Montáž nákružku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 
do D 110 mm   ks 5.000 7.17 35.85 0.000

### 286530154000
Lemový nákružok s integrovanou prírubou EFL PE 100 SDR 
11 D/DN 110/100, FRIALEN   ks 2.000 3.91 7.82 0.000

### 286530153900.S
Elektrotvarovka lemový nákružok s integrovanou prírubou 
PE 100 SDR 11 D/DN 90/80   ks 1.000 7.07 7.07 0.000

### 286530153800.S
Elektrotvarovka lemový nákružok s integrovanou prírubou 
PE 100 SDR 11 D/DN 63/50   ks 2.000 7.79 15.58 0.000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   166.20 0.000

### 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 
cm   m 54.000 0.60 32.40 0.000

### 2830002000 Fólia výstražná pre vodu v m   m 54.000 0.84 45.36 0.000
### 1561515600 Vodič FeZn D 12 mm   ks 57.057 1.55 88.44 0.000

Celkom   22,514.11 46.880

   Strana 5  z 5



Stavba:   Podhorany budova ZŠ na parcele č. 248
Objekt:   05 - SO 05 - Kanalizačná prípojka splašková

Objednávateľ:   Obec Podhorany
Zhotoviteľ:   SLOVDACH, s.r.o. Spracoval:   Mikuláš Derevjaník

Dátum:   24. 4. 2024

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   11,764.27 26.675

1 Zemné práce   4,782.84 2.679

1 113106121.S
Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, 
dosiek alebo tvaroviek,  -0,13800t   m2 30.000 2.17 65.10 0.000

2 115101201
Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za 
minútu do 500 l, fakturovať skutočnosť   hod 5.000 5.28 26.40 0.000

3 115101301
Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s 
priemerným prítokom do 500 l/min. fakturovať skutočnosť   deň 4.000 3.19 12.76 0.000

4 119001412 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500   m 1.000 22.67 22.67 0.012
5 119001422.S Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov   m 2.200 13.92 30.62 0.130

6 130901121
Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného 
kameňom vo vykopávkach   m3 0.108 266.67 28.80 0.000

7 132101201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3   m3 16.262 12.96 210.76 0.000
8 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 48.787 23.30 1,136.74 0.000
9 132201209 Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3   M3 24.394 1.28 31.22 0.000
10 132301201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3   m3 16.262 39.07 635.36 0.000
11 132301209 Príplatok za lepivosť horniny 4   m3 8.131 2.69 21.87 0.000

12 151101102
Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné 
vedenie príložné hĺbky do 4 m   M2 97.020 8.48 822.73 2.536

13 151101112
Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné 
vedenie príložné hĺbky nad 2 do 4m   M2 97.020 4.94 479.28 0.000

14 162701105
Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 
4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m   M3 23.865 3.06 73.03 0.000

15 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   m3 23.865 8.96 213.83 0.000
16 171201201 Uloženie sypaniny na skládky   M3 23.865 0.79 18.85 0.000

17 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 3.180 27.00 85.86 0.000

18 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov  do 100 m3   m3 57.447 4.24 243.58 0.000

19 175101102
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny   m3 17.583 32.10 564.41 0.000

20 175101202
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny   m3 0.754 40.01 30.17 0.000

21 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 60.000 0.48 28.80 0.000

4 Vodorovné konštrukcie   764.80 10.957

22 451572111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   M3 5.528 60.28 333.23 10.452

23 452111111
Osadenie bet.dielca,opor.bloky pod potrubie v otvorenom 
výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2   ks 4.000 2.84 11.36 0.007

24 452351101
Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 
blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 4.000 17.89 71.56 0.124

ROZPOČET  

Miesto:  Obec Podhorany
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

25 452366113
Výstuž podkladových dosiek, blokov,podvalov v otvorenom 
výkope,z betonárskej ocele 10 338   t 0.190 1,395.00 265.05 0.000

26 452386111
Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod 
poklopy a mreže,výška do 100 mm   ks 4.000 20.90 83.60 0.375

5 Komunikácie   1,659.58 12.776

27 566902151

Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí 
plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 
100 mm   m2 26.000 42.98 1,117.48 6.858

28 566905111
Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so 
zhutnením podkladovým betónom   m3 26.000 20.85 542.10 5.918

8 Rúrové vedenie   3,660.18 0.263

29 831383195
Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 
100 do 300   ks 2.000 74.24 148.48 0.263

30 871326004.S
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
viacvrstvového DN 150   m 13.000 0.95 12.35 0.000

31 286110009900.S
Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
160x4,7 mm , dĺ. 5 m, SN8 - napenená (viacvrstvová)   ks 2.600 38.54 100.20 0.000

32 871356006.S
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
viacvrstvového DN 200   m 29.000 1.05 30.45 0.000

33 286110000200.S
Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
200x5,9 mm, dĺ. 5m, SN8 - napenená (viacvrstvová)   ks 5.800 59.30 343.94 0.000

34 877313122
Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených 
gumovým krúžkom, presuvka DN 150 mm   ks 4.000 4.48 17.92 0.000

35 2860004130 PVC presuvka 150-hladký kanalizačný systém   ks 2.030 3.29 6.68 0.000
36 2860004000 PVC redukcia 150/140-hladký kanalizačný   ks 2.030 7.37 14.96 0.000

37 877353121
Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených 
gumovým krúžkom, odbočná DN 200   ks 4.000 4.98 19.92 0.000

38 2864201800 PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekovaná 200   ks 4.000 9.71 38.84 0.000
39 892311000 Skúška tesnosti kanalizácie D 150   m 13.000 1.69 21.97 0.000
40 892351000 Skúška tesnosti kanalizácie D 200   m 29.000 2.25 65.25 0.000

41 892372111.
Zabezpečenie koncov kanal. potrubia pri tlakových skúškach 
DN do 300   ks 2.000 192.95 385.90 0.000

42 894431153
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN 
potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1800mm   ks 4.000 50.68 202.72 0.000

43 2860008230

Teleskopické predĺženie s poklopom plným, zaťaženie do 
40t -pre revízne šachty DN 400 s PP korugovaným predĺž.  
PIPELIFE   ks 4.000 169.26 677.04 0.000

44 2860008270
Priebežné dno DN 400, vtok/vývod 200 (PVC hladká rúra) -
pre revízne šachty s PP korugovaným predĺžením  PIPELIFE   ks 4.000 35.87 143.48 0.000

45 2860002310
PVC rúra 400x9,8/5m  -hladký kanalizačný systém SN4   
PIPELIFE   ks 4.000 213.41 853.64 0.000

46 2860008250
PP vlnovcové predĺženie OD400/6m SN4 -pre revízne 
šachty DN 400 s PP korugovaným predĺžením  PIPELIFE   ks 4.000 13.90 55.60 0.000

47 5524215100 Poklop vstupný-nosnosť 40T D400 pre  LT   ks 3.000 73.59 220.77 0.000

48 899101111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 
hmotn. do 50 kg   ks 1.000 11.49 11.49 0.000

49 5524211160
Poklop kanalizačný komplet okrúhly,so zámkom,trieda D 
400kN,DO-400 Z, H 115   ks 1.000 164.68 164.68 0.000

50 899104111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 
hmotn. nad 150 kg   ks 1.000 35.08 35.08 0.000

51 899623141
Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v 
otvorenom výkope, betón tr. C 12/15   m3 0.543 113.71 61.74 0.000
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

52 899643111 Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope   m2 1.550 17.47 27.08 0.000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   450.00 0.000
53 1 Vytyčenie stavby   hod 20.000 22.50 450.00 0.000

99 Presun hmôt HSV   446.87 0.000

54 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   T 81.249 5.50 446.87 0.000

TSP Triedenie podľa TSP   525.00 0.000
55 1221 Múrarská výpomoc   hod 35.000 10.50 367.50 0.000
56 1222 Podiel pridruženéých výkonov   hod 15.000 10.50 157.50 0.000

Celkom   12,289.27 26.675
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Stavba:   Podhorany budova ZŠ na parcele č. 248
Objekt:   06 - SO 06 - Dažďová kanalizácia

Objednávateľ:   Obec Podhorany
Zhotoviteľ:   SLOVDACH, s.r.o. Spracoval:   Mikuláš Derevjaník

Dátum:   24. 4. 2024

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   35,301.01 50.656

1 Zemné práce   13,201.06 8.969

1 115101201
Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za 
minútu do 500 l, fakturovať skutočnosť   hod 15.000 4.99 74.85 0.000

2 115101301
Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s 
priemerným prítokom do 500 l/min. fakturovať skutočnosť   deň 10.000 3.01 30.10 0.000

3 119001411 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200   m 2.200 17.26 37.97 0.022
4 119001412 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500   m 2.200 21.41 47.10 0.026
5 119001422 Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov   m 2.200 13.15 28.93 0.130
6 119001422.S Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov   m 1.100 13.15 14.47 0.065

7 120001101
Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia alebo výbušnín   m3 0.158 18.57 2.93 0.000

8 130001101 Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy   m3 1.061 21.15 22.44 0.000
9 131101201 Výkop zapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3   m3 13.344 21.34 284.76 0.000
10 131201201 Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 33.360 40.04 1,335.73 0.000

11 131201209
Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s 
urovnaním dna v hornine 3   m3 16.680 1.79 29.86 0.000

12 131301201 Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3   m3 20.016 58.82 1,177.34 0.000

13 131301209
Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s 
urovnaním dna v hornine 4   m3 10.008 2.70 27.02 0.000

14 132101201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3   m3 33.787 12.24 413.55 0.000
15 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 101.360 22.01 2,230.93 0.000
16 132201209 Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3   M3 50.680 1.21 61.32 0.000
17 132301201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3   m3 33.787 36.90 1,246.74 0.000
18 132301209 Príplatok za lepivosť horniny 4   m3 16.893 2.54 42.91 0.000

19 151101101
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 2 m, fakturovať skutočnosť   m2 197.064 4.50 886.79 5.226

20 151101111
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné 
hľbky do 2 m   m2 197.064 2.83 557.69 0.000

21 151101201
Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné hľbky 
do 4m   m2 46.224 3.94 182.12 1.262

22 151101211 Odstránenie paženia stien príložné hľbky do 4 m   m2 46.224 1.35 62.40 0.000

23 151101301
Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hľbky do 4 
m   m3 22.064 2.22 48.98 0.204

24 151301101 Paženie rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 m   m2 42.228 21.75 918.46 2.033

25 151301111
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, hnané 
hĺbky do 2 m   m2 42.228 5.24 221.27 0.000

26 162701105
Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 
4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m   M3 98.103 2.89 283.52 0.000

27 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   m3 98.103 8.46 829.95 0.000
28 171201201 Uloženie sypaniny na skládky   M3 98.103 0.75 73.58 0.000
29 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 29.180 0.67 19.55 0.000

ROZPOČET  
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

30 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 3.180 25.50 81.09 0.000

31 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov  do 100 m3   m3 137.550 4.00 550.20 0.000

32 175101102
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny   m3 38.283 30.32 1,160.74 0.000

33 175101202
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny   m3 4.800 37.78 181.34 0.000

34 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 76.500 0.45 34.43 0.000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   5,863.00 0.899

35 380356241
Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. 
vodostav. plôch rovinných zhotovenie   m2 3.870 60.45 233.94 0.595

36 286650000300
Vsakovací blok Drenblok DB60, 600x600x600 mm, pre 
vsakovanie dažďovej vody, PP,   ks 36.000 48.44 1,743.84 0.000

37 286650001500
Univerzálny filter 3 externý prejazdný autami, šedý, pre 
vsakovanie dažďovej vody,   ks 1.000 452.81 452.81 0.000

38 286650001900
Kryt odvzdušnenia D 110 mm, v. 230 mm, k vsakovaciemu 
bloku Azura,   ks 2.000 36.28 72.56 0.000

39 286650002200.S
Záslepka bočná, zaťaženie 35 kPa, šxv 528x528 mm, k 
vsakovaciemu blokus objemom 432 l, PP   ks 6.000 29.10 174.60 0.000

40 286640000600.S
Odlučovač ropných látok, prietok 3 l/s, s kalovou nádržkou, 
do 0,5 mg/l koalescenčným filtrom a obtokom, PE   ks 1.000 2,041.25 2,041.25 0.000

41 380361001
Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z 
ocele 10216   t 0.300 1,215.74 364.72 0.304

42 382127861 Montáž dažďovej nádrže hmotnosti do 0,5t   ks 1.000 663.00 663.00 0.000

43 386921012.S

Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov 
železobetónového jednonádržového, hmotnosti jednotlivo 
nad 3 do 5 t   ks 1.000 116.28 116.28 0.000

4 Vodorovné konštrukcie   1,719.05 35.211
44 421161111 Osadenie filtrov do nádrže   m2 1.000 68.70 68.70 0.652

45 451572111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   M3 15.180 56.93 864.20 28.702

46 452111111
Osadenie bet.dielca,opor.bloky pod potrubie v otvorenom 
výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2   ks 4.000 2.69 10.76 0.007

47 452112111
Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky 
do 100 mm   ks 3.000 8.36 25.08 0.020

48 5922470210 TECHNO TIP Vyrovnávací prstenec TBW 625/80   ks 3.000 14.38 43.14 0.000
49 452112211 Osadenie rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm   ks 1.000 8.43 8.43 0.007

50 5922441000
Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 
100x100x9   ks 1.000 25.65 25.65 0.000

51 452311121 Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10   m3 2.340 110.81 259.30 5.295

52 452351101
Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 
blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 5.000 16.90 84.50 0.154

53 452366113
Výstuž podkladových dosiek, blokov,podvalov v otvorenom 
výkope,z betonárskej ocele 10 338   t 0.190 1,317.50 250.33 0.000

54 452386111
Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod 
poklopy a mreže,výška do 100 mm   ks 4.000 19.74 78.96 0.375

8 Rúrové vedenie   13,484.34 5.578

55 831383195
Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 
100 do 300   ks 5.000 70.12 350.60 0.657

56 871281014.S
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 
SDR11/PN16 zváraných natupo D 125x11,4 mm   m 2.100 1.28 2.69 0.000
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57 286130034100.S Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 125x11,4x12 m   m 2.100 16.22 34.06 0.000

58 286530020800.S
Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, 
SDR 11 D 125 mm   ks 2.000 27.54 55.08 0.000

59 871313121
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150   m 66.500 1.02 67.83 0.000

60 2861101700 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x1000mm   ks 66.500 7.53 500.75 0.000

61 871353121
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200   m 25.500 1.96 49.98 0.000

62 2861102700 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000mm   ks 25.500 11.36 289.68 0.000

63 877313122
Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených 
gumovým krúžkom, presuvka DN 150 mm   ks 5.000 4.48 22.40 0.000

64 2860004130 PVC presuvka 150-hladký kanalizačný systém   ks 5.075 3.23 16.39 0.000
65 2860003000 PVC koleno 150/45°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE   ks 5.000 3.66 18.30 0.000

66 877353121
Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených 
gumovým krúžkom, odbočná DN 200   ks 5.000 4.98 24.90 0.000

67 2860003260 PVC odbočka 200/150/45°-hladký kanalizačný systém   ks 1.015 12.13 12.31 0.000
68 2860004140 PVC presuvka 200-hladký kanalizačný systém   ks 2.030 5.88 11.94 0.000
69 2864201800 PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekovaná 200   ks 2.000 3.66 7.32 0.000

70 877353122
Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým 
krúžkom v otv. výkope presuviek DN 200   ks 3.000 4.98 14.94 0.000

71 2864201200 PVC-U prechodka kanalizačná 200   ks 3.000 72.34 217.02 0.000

72 877353123
Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým 
krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 150   ks 2.000 4.98 9.96 0.000

73 170623 Kanalizačná tvarovka Koleno PVC DN150/45°   ks 2.000 11.27 22.54 0.000
74 892311000 Skúška tesnosti kanalizácie D 150   m 66.500 1.69 112.39 0.000
75 892351000 Skúška tesnosti kanalizácie D 200   m 25.500 2.13 54.32 0.000
76 5922430000 Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 1-30   ks 1.000 74.98 74.98 0.000

77 5524211180
Poklop kanalizačný komplet okrúhly,trieda D 400kN,DO-600 
a, H 115   ks 1.000 253.00 253.00 0.000

78 892372111.
Zabezpečenie koncov kanal. potrubia pri tlakových skúškach 
DN do 300   ks 2.000 192.95 385.90 0.000

79 894102111 Osadenie nádrže , hmotnosti do 4 t   ks 1.000 56.90 56.90 0.000

80 594340000400.S
Akumulačná nádrž, lxšxv 2500x2400x2250 mm, objem 
nádrže 9,5 m3, železobetónová   ks 1.000 4,003.15 4,003.15 0.000

81 894102112.S Osadenie železobetónovej nádrže, hmotnosti nad 4 do 10 t   ks 1.000 112.40 112.40 0.000

82 894102311.S
Osadenie železobetónového nádstavca alebo prstenca 
prečerpávacej stanice, hmotnosti do 2 t   ks 2.000 44.19 88.38 0.000

83 594310001500.S Nadstavec pre nádrže 0,45 m3, železobetónový   ks 2.000 582.66 1,165.32 0.000

84 594310005100.S
Prstenec pre prečerpávaciu stanicu DW 1840 mm H 500 
mm, objem nádrže 1 m3, železobetónový   ks 2.000 757.18 1,514.36 0.000

85 894211211.S
Šachta kanalizačná s obložením dna kameninou alebo 
kanalizačnými tehlami na potrubie DN do 200   ks 1.000 493.85 493.85 1.660

86 894403011 Osadenie betónového dielca akéhokoľvek druhu   ks 1.000 18.11 18.11 0.000
87 5524344200 Poklop vstupná šachta D 600 D   ks 1.000 242.19 242.19 0.000

88 894411311
Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná 
alebo prechodová TZS   ks 1.000 54.71 54.71 0.011

89 5922435000
Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 Ms 
29xv.100xhr.steny 9   ks 1.000 30.48 30.48 0.000

90 5922436000
Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 9-100 Ms 
100xhr.steny9xv.59   ks 1.000 61.64 61.64 0.000

91 5922438000
Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 15-100 Ms 
60xv.100xhr.steny 9   ks 1.000 64.98 64.98 0.000
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92 894431153
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN 
potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1800mm   ks 1.000 50.68 50.68 0.000

93 2860008230

Teleskopické predĺženie s poklopom plným, zaťaženie do 
40t -pre revízne šachty DN 400 s PP korugovaným predĺž.  
PIPELIFE   ks 1.000 166.37 166.37 0.000

94 2860008270
Priebežné dno DN 400, vtok/vývod 200 (PVC hladká rúra) -
pre revízne šachty s PP korugovaným predĺžením  PIPELIFE   ks 1.000 35.49 35.49 0.000

95 2860002310
PVC rúra 400x9,8/5m  -hladký kanalizačný systém SN4   
PIPELIFE   ks 1.000 209.76 209.76 0.000

96 2860008250
PP vlnovcové predĺženie OD400/6m SN4 -pre revízne 
šachty DN 400 s PP korugovaným predĺžením  PIPELIFE   ks 1.000 13.66 13.66 0.000

97 5524215100 Poklop vstupný-nosnosť 40T D60 pre  LT   ks 1.000 72.34 72.34 0.000

98 895941111.S
Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových 
dielcov typ UV-50, UVB-50   ks 1.000 81.97 81.97 0.341

99 895991121.S Montáž lapača nečistôt pre PVC uličné vpuste   ks 1.000 6.04 6.04 0.000
### 286630037700.S Uličný vpust DN 400, vývod DN 200, výška 1,2 m, PP   ks 1.000 173.27 173.27 0.000

### 592230000100.S
Bodový uličný vpust pre vysokú záťaž, svetlá šírka 200 mm, 
jednodielny s presuvkou DN 200, betónový   ks 1.000 266.66 266.66 0.000

### 592230001400.S Uličný vpust betónový TBV 1-50, rozmer 250x500x50 mm   ks 1.000 16.17 16.17 0.000
### 592230001600.S Uličný vpust betónový TBV 9-50, rozmer 600x500x50 mm   ks 1.000 18.26 18.26 0.000
### 592230001500.S Uličný vpust betónový TBV 6-50, rozmer 600x500x50 mm   ks 1.000 17.87 17.87 0.000
### 592230001800.S Uličný vpust betónový TBV 11-50, rozmer 600x500x90 mm   ks 1.000 12.88 12.88 0.000
### 592230002300.S Uličný vpust betónový TBV 5-66, rozmer 180x660x100 mm   ks 1.000 23.74 23.74 0.000
### 286630056700 Lapač strešných splavenín pre PVC vpuste, PIPELIFE   ks 4.000 65.44 261.76 0.000

### 899101111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 
hmotn. do 50 kg   ks 1.000 11.49 11.49 0.000

### 5524211160
Poklop kanalizačný komplet okrúhly,so zámkom,trieda D 
400kN,DO-600 Z, H 115   ks 1.000 194.35 194.35 0.000

### 899102111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 
hmotn. nad 50 do 100 kg   ks 1.000 25.13 25.13 0.000

### 5524303000 Poklop ľahký štvorcový s rámom 600 x 600   s 1.000 150.77 150.77 0.000

### 899103111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 
hmotn. nad 100 do 150 kg   ks 1.000 28.78 28.78 0.006

### 5524211120
Poklop kanalizačný komplet okrúhly trieda 125kN,-600N, H 
115   ks 1.000 121.79 121.79 0.000

### 899104111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 
hmotn. nad 150 kg   ks 1.000 35.08 35.08 0.000

### 899204111.S
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno 
hmotnosti jednotlivo nad 150 kg   ks 1.000 41.43 41.43 0.011

### 552410003500
Mreža liatinová D 400 štvorcová 500x500 mm na 
teleskopickú rúru DN 425   ks 1.000 386.43 386.43 0.000

### 899501411
Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové alebo z betonárskej 
ocele s vysekaním otvoru v betóne -0,004t   ks 3.000 23.36 70.08 0.051

### 899502211
Stúpadlo do šachty a drobných objektov liatinové zapustené-
kapsové osadené do vynechaných otvorov   ks 1.000 18.59 18.59 0.017

### 5524378000 Stupadlo šachtové vidlicové   ks 3.000 9.86 29.58 0.000
### 5524378500 Stupadlo šachtové kapsové   ks 1.000 13.92 13.92 0.000

### 899623131
Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým 
tr. C 8/10 v otvorenom výkope   m3 1.230 103.50 127.31 2.818

### 4044777001 Orientačný stĺpik , f60 mm / 1 bm   ks 2.000 37.84 75.68 0.000

### 899623141
Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v 
otvorenom výkope, betón tr. C 12/15   m3 0.543 113.71 61.74 0.000

### 899643111 Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope   m2 1.550 17.47 27.08 0.000
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### 899713111
Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch 
na stĺpiku oceľovom alebo betónovom   ks 2.000 9.42 18.84 0.000

### 899721121 Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm   m 56.000 1.85 103.60 0.005

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   698.49 0.000
### 1 Vytyčenie stavby   hod 20.000 21.25 425.00 0.000
### 2 porealizačné zameranie   hod 9.000 21.25 191.25 0.000

### 933901111
Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a 
tvaru, s obsahom do 1000 m3   m3 15.000 1.99 29.85 0.000

### 0821111000 Voda pitná pre obyvateľstvo   m3 15.000 1.28 19.20 0.000

### 933901311
Naplnenie a vyprázdnenie nádrže pre účely vymývacie 
(preplachovacie) s obsahom do 1000 m3   m3 15.000 1.62 24.30 0.000

### MAG 12 Poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt   t 1.900 4.68 8.89 0.000

99 Presun hmôt HSV   335.07 0.000

### 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   T 60.922 5.50 335.07 0.000

TSP Triedenie podľa TSP   531.50 0.000
### 1221 Múrarská výpomoc   hod 35.000 10.63 372.05 0.000
### 1222 Podiel pridruženéých výkonov   hod 15.000 10.63 159.45 0.000

PSV Práce a dodávky PSV   1,239.36 0.036

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   972.97 0.031
### 711131102.S Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú   m2 10.400 0.55 5.72 0.000

### 693110001300
Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 400, šírka 
1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA   m2 27.200 2.66 72.35 0.000

### 711132102.S Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú   m2 16.800 0.61 10.25 0.000

### 711462103
Izolácia proti tlakovej vode gumovou foliou lepenou na celej 
ploche zvisle   m2 35.100 9.44 331.34 0.030

### 2724413000 Fólia izol. Optifol E čierna, š. 300 hr.1,5mm   m 15.600 7.13 111.23 0.000

### 711491172
Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej 
vrstvy vodorovne   m2 21.240 2.54 53.95 0.000

### 711491272
Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej 
vrstvy zvisle   m2 35.100 4.01 140.75 0.001

### 6936651600 Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 500   m2 56.340 2.88 162.26 0.000
### 711774202 Zhotovenie detailov spojov+ kanal.pena tesniaca   m 8.000 10.64 85.12 0.000

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia   246.02 0.005
### 721172396.S Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 125   ks 2.000 7.10 14.20 0.000
### 429720001350.S Hlavica nerezová, vetracia štandardná D 110 mm   ks 2.000 50.65 101.30 0.000

### 721242121.S
Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 
125   ks 4.000 32.63 130.52 0.005

783 Dokončovacie práce - nátery   20.37 0.001

### 783212100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové farby šedej 
dvojnásobné   m2 1.840 7.12 13.10 0.001

### 783216100 Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové farby šedej  základný   m2 1.840 3.95 7.27 0.000

Celkom   37,071.87 50.692
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Stavba:   Podhorany budova ZŠ na parcele č. 248
Objekt:   SO 07 - Spevnené plochy

Objednávateľ:   Obec Podhorany
Zhotoviteľ:   SLOVDACH, s.r.o. Spracoval:   Mikuláš Derevjaník

Dátum:   24. 4. 2024

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   23,094.59 205.438

1 Zemné práce   3,138.30 0.000

1 121101111.S
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3   m3 24.551 1.25 30.69 0.000

2 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 85.616 15.17 1,298.79 0.000

3 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3   m3 25.685 1.15 29.54 0.000

4 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 
m   m3 102.716 3.98 408.81 0.000

5 162501123.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 1,746.172 0.38 663.55 0.000

6 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 
do 1000 m3   m3 102.716 2.43 249.60 0.000

7 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 184.889 1.00 184.89 0.000
8 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 245.512 0.53 130.12 0.000

9 181301101.S
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 
mm   m2 74.510 1.91 142.31 0.000

5 Komunikácie   12,505.97 193.100

10 564801111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 30 mm   m2 245.512 1.85 454.20 15.185

11 564851111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 150 mm   m2 229.225 6.52 1,494.55 64.169

12 564861111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm   m2 245.512 8.46 2,077.03 91.036

13 596911141.S Kladenie betónovej zámkovej dlažby hr. 60 mm do 50 m2   m2 16.287 18.79 306.03 1.507

14 592460007700.S
Betónová zámková dlažba, hr.60 mm, prírodná ( Premac 
Klasiko alebo alternatíva )   m2 16.613 14.19 235.74 0.000

15 596911163.S Kladenie betónovej zámkovej dlažby nad 100 do 300 m2   m2 229.225 17.30 3,965.59 21.203

16 592460008500.S
Betónová zámková dlažba, hr.80 mm, prírodná ( Premac 
Klasiko alebo alternatíva )   m2 131.810 16.49 2,173.55 0.000

17 592460008501.S
Betónová Eko dlažba, hr.80 mm, prírodná ( Premac Siko 
alebo alternatíva )   m2 102.000 17.64 1,799.28 0.000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   6,046.88 12.338

18 915711211.S
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich 
čiar súvislých šírky 125 mm biela základná   m 30.000 6.30 189.00 0.000

19 916361112.S
Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka 
z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 47.265 16.46 777.98 9.310
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20 592170003800.S
Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, 
prírodný   ks 47.738 6.60 315.07 0.000

21 916561112.S
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., 
do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 27.245 7.75 211.15 2.684

22 592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný   ks 27.517 2.92 80.35 0.000

23 919720131.S

Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo 
sklenných vlákien s geotextíliou, pozdĺžna pevnosť v ťahu do 
50 kN/m   m2 229.225 15.72 3,603.42 0.344

24 693210002400.S
Geomreža polyesterová výztužná dvojosá, pevnosť v ťahu 
pozdĺžne/priečne 20/20 kN/m   m2 263.609 3.30 869.91 0.000

99 Presun hmôt HSV   1,403.44 0.000

25 998223011.S
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným 
(822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu   t 255.171 5.50 1,403.44 0.000

Celkom   23,094.59 205.438
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Stavba:   Podhorany budova ZŠ na parcele č. 248
Objekt:   Kanalizácia drenážna

Objednávateľ:   Obec Podhorany
Zhotoviteľ:   SLOVDACH, s.r.o. Spracoval:   Mikuláš Derevjaník

Dátum:   29. 4. 2026

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   12,017.41 79.205

1 Zemné práce   3,849.70 0.000
1 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 84.379 22.01 1,857.18 0.000
2 132201209 Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3   M3 84.379 1.21 102.10 0.000

3 162501123.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 17.000 0.38 6.46 0.000

4 162701105
Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 
4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m   M3 62.817 2.89 181.54 0.000

5 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   m3 84.379 8.46 713.85 0.000
6 171201201 Uloženie sypaniny na skládky   M3 62.817 0.75 47.11 0.000

7 175101102
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny   m3 29.626 30.32 898.26 0.000

8 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 96.000 0.45 43.20 0.000

2 Zakladanie   7,000.41 64.912

9 211521121.S
Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh 
kamenivom hrubým drveným frakcie 16-32 mm   m3 39.502 67.54 2,667.97 64.388

10 211971110.S
Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v 
záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5   m2 191.664 1.68 322.00 0.034

11 693110004710.S Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2   m2 191.664 1.41 270.25 0.000

12 212752346.S
Montáž trativodu z drenážnych rúr PP so štrkovým lôžkom v 
otvorenom výkope, SN 8, DN 150, obalených v geotextílii   m 89.600 3.50 313.60 0.000

13 286140029800.S
Rúra perforovaná 220° drenážna SN8, DN 150 dĺ. 6 m pre 
dažďovú vodu, materiál: PP   m 89.660 17.90 1,604.91 0.000

14 212756305.S
Montáž trativodu z drenážnych rúr PP bez lôžka, SN 8, DN 
250   m 79.860 1.68 134.16 0.001

15 286120002400 Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 250x6,2, dĺ. 5 m,   ks 16.000 105.47 1,687.52 0.488
vonkajší priemer 250 mm, vnútorný priemer 237,6 mm, hrúbka steny 
6,2 mm   

4 Vodorovné konštrukcie   409.16 13.589

16 451572111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   M3 7.187 56.93 409.16 13.589

8 Rúrové vedenie   322.51 0.705
17 895291111.S Drenážna šachta kontrolná nadzemná   ks 1.000 322.51 322.51 0.705

99 Presun hmôt HSV   435.63 0.000

18 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   T 79.205 5.50 435.63 0.000
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Celkom   12,017.41 79.205
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